

Znak: RNZ. 271.5.2022

## **Wyjaśnienie oraz zmiana treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **Postępowanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego**

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie 1**

Dot. wzoru umowy

Zamawiający w §9 pkt 1 Wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił karę umowną wysokości 0,15% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie? Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerwania związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %.

**Odp. Zamawiającego (OSP Tykocin):** nie dopuszcza.

#### **Pytanie 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie realizacji zamówienia ze 120 do 150 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na trwające problemy geopolityczne występują bardzo duże opóźnienia w dostawach wszelkiego rodzaju komponentów niezbędnych do budowy samochodów pożarniczych, w tym głównego półproduktu jakim jest podwozie. Wydłużenie tego terminu pozwoli na bezpieczne zrealizowanie dostawy.

**Odp. Zamawiającego (OSP Tykocin):** dopuszcza.

II. Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

#### **Rozdz. VI SWZ. Termin wykonania zamówienia**

Zapis „120 dni, licząc od dnia podpisania umowy”, otrzymuje brzmienie „150 dni, licząc od dnia podpisania umowy”.

**Rozdz. XVI SWZ. Termin związania oferta**

Zapis „17.09.2022 r.” otrzymuje brzmienie „24.09.2022 r.”

**Rozdz. XVII SWZ. Sposób i termin składania i otwarcia ofert**

Zapis „20.06.2022 r.” otrzymuje brzmienie „27.06.2022 r.”

Podlega publikacji na stronie internetowej [http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/zamwienia\\_publiczne/przet/](http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/przet/)

---

Kierownik Zamawiającego