

Tykocin, 30.04.2019 r.

RO.271.2.5.2019

GMINA TYKOCIN

ul. 11 Listopada 8
16-080 Tykocin
NIP 966-17-73-554

Do wszystkich uczestników postępowania nr RO.271.2.5.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RO.271.2.5.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare**”.

I WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnienia na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytanie:

1 Prosimy o zmianę zapisów § 8 ust. 2 umowy poprzez dopuszczenie rozliczenia zamówienia fakturami częściowymi:

„Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego, opatrzonego podpisem inspektora nadzoru i przekazania bezusterkowego przedmiotu umowy do użytku”.

Termin realizacji zamówienia przewidziano na 31.01.2020 r.. Brak płatności częściowych znacznie podnosi wartość oferty, ponieważ wykonawcy muszą uwzględnić w wycenie koszt zamrożenia kapitału na ok. 9 miesięcy — co wiąże się z wyższą wartością zamówienia a wydatkowanie środków publicznych powinno być celowe, oszczędne i efektywne.

Ponadto Zamawiający ogranicza konkurencyjność nie dopuszczając doświadczonych mniejszych przedsiębiorców, którzy są w stanie wykonać zadanie, ale nie są w stanie go finansować (kredytować) przez tak długi okres czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian treść § 8 ust. 2 umowy i nie dopuszcza rozliczenia zamówienia fakturami częściowymi. Termin realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z długością wykonywania zamówienia. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia zamawiający niezwłocznie przystąpi do procedury odbioru końcowego a tym samym do rozliczenia zadania.

BURMISTRZ

Marcin Dudziński

(podpis Kierownika Zamawiającego)