Podiaskie

ZAMAWIAJACY
GMINA TYKOCIN

Tykocin, 16.09.2020 r.

znak sprawy RIS. 271.2.9.2020

Wyjasnienie i zmiana tresci siwz

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 — 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy zamieszcza tresé zapytan wykonawcow wraz z odpowiedziami
Zamawiajgceqgo w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego pn.. Budowa $ciezki
dydaktycznej nad rzeka Narew w Tykocinie:

Pytanie nr 1: czy Zamawiajacy dopusci wykonanie murku oporowego z gotowych prefabrykatow
betonowych?
Odpowiedz Zamawiajacego: nie dopuszcza si¢ wykonania murka oporowego z prefabrykatow.

Pytanie nr 2: prosze o potwierdzenie, ze kostka granitowa ma by¢ w kolorze ,opcja multikolor” zgodnie z
wytycznymi zamieszczonymi w wytycznych PWKZ?

Odpowiedz Zamawiajacego: kolor kostki powinien byé zgodny z pozwoleniem PWKZ i zgodnie z pkt 3.1.
Siwz (Przedmiot zaméwienia), kolorystyka nawierzchni kostki granitowej $ciezki — tzw. ,multikolor”.

Pytanie nr 3: prosze o potwierdzenie, ze kostka granitowa powinna mie¢ wymiar 10x10x10.
Odpowiedz Zamawiajacego: nalezy zastosowa¢ kostke cieto-tupana, o dwdch powierzchniach cigtych,
gruboéci 10cm.

Pytanie nr 4: czy Zamawiajgcy potwierdza, ze kostka granitowa powinna by¢ obustronnie cieta? Jezeli tak
to informujemy, Ze kostka obustronnie cieta jest 3 razy drozsza w zakupie od kostki tupane;j.
Odpowiedz Zamawiajacego: tak, Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 5: czy Zamawiajacy dopuszcza miesieczne okresy platnosci za wykonane roboty? Ma to
istotny wptyw na cene oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego: inwestycja (dotyczy obu czesci zaméwienia publicznego) prowadzona bedzie
w rozbiciu na etapy, a rozliczenie kazdego z etapoéw nastepowaé bedzie faktura (zgodnie z
harmonogramem i w spos6b wynikajacy ze zmiany Siwz - szczegolowe zapisy w pkt 2 niniejszego
dokumentu). Termin ptatnosci: 30 dni od dnia poprawnie ztozonej faktury.

Pytanie nr 6: wg projektu - nawierzchnia ciezki z kostki granitowej szarej o wym. 9x11 c¢m obustronnie
cietej (bardzo droga- z piyt i trudno dostepna w takiej ilosci). Czy Zamawiajacy dopuszcza kostke granitowg
8 x10 cm surowo - tupang?



Odpowiedz Zamawiajacego: nalezy zastosowac kostke cieto-upana, o dwéch powierzchniach cietych,
grubosci 10cm.

Pytanie nr 7: zataczone sg rysunki matej architektury. SIWZ méwi o koniecznosci jej uzgodnienia z
Konserwatorem. Czy wystarczy wycena i wbudowanie elementéw arch. takich jak na zataczonych
rysunkach?

Odpowiedz Zamawiajacego: koniecznos¢ konsultacji — uzgodnienia przed zakupem.

Pytanie nr 8: w przetargu Budowa $ciezki dydaktycznej nad rzeka Narew w Tykocinie mogg
uczestniczy¢ firmy ktére majg co najmniej 1 robote budowlang polegajgca na wykonaniu, budowie,
przebudowie, remoncie lub modernizacji Sciezki edukacyjnej lub dydaktycznej lub szlaku turystycznego o
wartosci co najmniej 500.000,00 zt brutto. Pytamy sie czy zostanie uznane jako wystarczajace
doswiadczenie zawodowe polegajace na budowie ciggu pieszo rowerowego na kwote powyzej 1 min zt lub
zagospodarowanie i utwardzenie terenu kostka granitowa wraz z mata architekturg na kwote powyzej 1 min.
Odpowiedz Zamawiajacego: tak, warunek zostanie spetniony.

Pytanie nr 9: prosze o zamieszczenie projektu balustrady, kosza na psie odchody, wraz z opisem i
rysunkiem technicznym, prosze o zatgczenie projektu lampy wraz z opisem i rysunkiem technicznym.
Odpowiedz Zamawiajacego: projekt balustrady jest zamieszczony. Pozostate elementy do uzgodnienia na
etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 10: prosze o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane kostki granitowej cietej
ptomieniowanej na kostke granitowa surowo tupana,
Odpowiedz Zamawiajacego: nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 11: czy Zamawiajacy dopuszcza fugowanie kostki granitowej zasypka cementowo-piaskowg?
Odpowiedz Zamawiajacego: tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 12: w zwigzku z zapisem w SIWZ pkt. 22- prosze o zamieszczenie instrukciji sktadania oferty
czesciowej.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych — oferty mozna sktada¢
w postepowaniu odnosnie wszystkich czesci zgodnie z pkt 22 Siwz (Oferty wariantowe i czesciowe). W
przypadku, gdy wykonawca zamierza zlozy¢ oferte na obie czeSci wymaga sie, aby zozyt oferte odrebnie
na kazda z czgsci — zgodnie ze zmiang Siwz opisang w pkt 2 niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 13: jednoczes$nie zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania oferty oraz terminu
realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego: Zamawiajacy przediuza terminy zgodnie ze zmiang tresci Siwz -
szczegblowe zapisy w pkt 2 niniejszego dokumentu.



2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia znak: RIS.
271.2.9.2020 z wrze$nia 2020 r.:

1) Zapis: ,Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie do dnia 20.11.2020 r. w pkt 4 Siwz (Termin

wykonania zamoéwienia), otrzymuje brzmienie: ,Zaméwienie nalezy zrealizowaé w terminie do
dnia 31.05.2021 r.” oraz dodaje sie zapis o tresci:

sInwestycja (dotyczy obu czesci zaméwienia publicznego) prowadzona bedzie w rozbiciu na etapy
wg ponizszego harmonogramu:

Etap I: stanowigcy nie mniej niz 20% catosci inwestycji | Nalezy wykonaé w terminie do 20.11.2020 r.

Etap lI: stanowiacy nie mniej niz 30% calosci inwestycji | Nalezy wykona¢ w terminie do 31.01.2021 r.

| Etap lll: stanowiacy nie mniej niz 60% catosci inwestycji | Nalezy wykona¢ w terminie do 31.03.2021 r.

i|_Etap IV: stanowigcy 100% catosci inwestycii Nalezy wykona¢ w terminie do 31.05.2021 r.

Zamawiajacy dopuszcza szybsze wykonanie realizacji wiekszego procentowo zakresu prac przez
wykonawce. Zamawiajagcy dokona odbiorow czeSciowych w terminach okreslonych w
harmonogramach”.

2)

3)

4)

5)

6)

Zapis: ,Akceptuje termin realizacji zamowienia: do 20.11.2020 r.” w FORMULARZU OFERTY (zat.
Nr 1 do Siwz) otrzymuje brzmienie: ,Akceptuje termin realizacji zamowienia: do 31.05.2021 r.”.

W § 7 projektu umowy (zat. Nr 7 do Siwz) ust. 2: ,Rozliczenie koficowe nastapi fakturg koncowa na
podstawie protokotu odbioru koncowego, opatrzonego podpisem inspektora nadzoru i przekazania
bezusterkowego przedmiotu umowy do uzytku. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
dwach faktur koncowych, zgodnych z dotgczonymi do umowy kosztorysami ofertowymi” otrzymuje
brzmienie: ,,Rozliczenie kazdego z etapow nastepowac bedzie faktura na podstawie protokotu
odbioru, opatrzonego podpisem inspektora nadzoru i przekazaniu bezusterkowego etapu
przedmiotu umowy, a w przypadku ostatniego etapu - na podstawie protokotu odbioru,
opatrzonego podpisem inspektora nadzoru i przekazania bezusterkowego etapu przedmiotu
umowy do uzytku. Wykonawca jest zobowiazany do wystawiania faktur, zgodnie z
dotaczonymi do umowy kosztorysami ofertowymi”.

Zapis: ,21.09.2020 r." w pkt 13 Siwz (Opis sposobu przygotowania oferty) otrzymuje brzmienie:
23.09.2020 1.”.

W pkt 22 Siwz (Oferty wariantowe i oferty czeSciowe) dodaje sie zapis: W przypadku, gdy
wykonawca zamierza zlozy¢ oferte na obie cze$ci wymaga sie, aby zlozyt oferte odrebnie na kazdg
z czesci”.

Zapis: ,— doSwiadczenie: Wykonawca spetni warunek, jesli wykaze, ze posiada doswiadczenie w
wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej
polegajacej na wykonaniu, budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji $ciezki
edukacyjnej lub dydaktycznej lub szlaku turystycznego o warto$ci co najmniej 500.000,00 zt
brutto” w pkt 5 Siwz (Warunki udzialu w postepowaniu) otrzymuje brzmienie: ,— doswiadczenie:




Wykonawca spelni warunek, jesli wykaze, ze posiada doswiadczenie w wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu,
szlaku turystycznego lub ciagu pieszo rowerowego lub zagospodarowaniu i utwardzeniu terenu
wraz z mala architekturg o wartosci co najmniej 500.000,00 zt brutto”.

Podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiajacego http://bip.um.tykocin.wrotapodiasia.pl oraz
prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu.




