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UMOWA Nr RNZ.271.2.7.2021 
 
zawarta w dniu _____________ 2021 r., pomiędzy 

Gminą Tykocin, 16–080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8, NIP 9661773554 reprezentowaną przez Mariusza 
Dudzińskiego – Burmistrza Tykocina zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 

……………………………………………………………. 
NIP: …………………………, Regon: ………………………….. 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Strony oświadczają, że tryb zamówienia publicznego obejmował………………………………….. w wyniku 
dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak: RNZ. 
271.2.7.2021 na zadanie pn.:  
 

Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie 
- nasadzenia roślinności i zagospodarowanie skarpy 
 

Zadanie dofinansowano z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. 
 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie ścieżki dydaktycznej 
nad rzeką Narew w Tykocinie - nasadzenia roślinności i zagospodarowanie skarpy. 
 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
- projekt szaty roślinnej, 
- opis zagospodarowania skarpy, 
- zestawienie materiałów.  
3. Sposób wykonania prac określają dokumenty wymienione w ust. 2 oraz przepisy prawa budowlanego, przepisy 
techniczno-budowlane oraz sztuka budowlana, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 
i 7 ustawy prawo budowlane. 

4. Materiały, używane do wykonywanych robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. 
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5. Wykonawca zapewnia, że dokonał weryfikacji dokumentacji przetargowej znak: RNZ. 271.2.7.2021 w taki 
sposób aby cena ofertowa uwzględniała całość robót budowlanych (w tym kosztów i prac), niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. W celu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wskaże teren realizacji inwestycji; 
 
7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentacji i oświadcza, że jest ona kompletna i nie zawiera 

wad oraz przeprowadził wizję lokalną zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia znak RNZ. 
271.2.7.2021.  

8. Wykonawca oświadcza, iż przejmuje dokumentację prac, teren budowy i jego elementy majątkowe wraz z 
obiektami i urządzeniami, które się na nim znajdują. 

9. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy w 
sposób i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
 

§ 2. 
 
Termin zakończenia prac wraz z dokumentacją powykonawczą w 90 dni od dnia podpisania umowy.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony osobę(y) upoważnioną(e) całościowo za nadzór nad realizacją umowy 

............................................tel...................................... e-mail .................. 

............................................................................................ ............................................................................... . 

2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony zamawiającego jest: 
............................................tel...................................... e-mail .................. 
............................................................................................ ............................................................................... 

3. Zmiana osób z ust. 1 i 2 nie wymaga formy aneksu, wystarczy pisemne poinformowanie strony.  

 

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania i zabezpieczenia terenu, dozoru mienia znajdującego się na 
terenie prac, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa i przejezdności ulic zarówno dla mieszkańców, jak i 
służb policyjnych, pożarniczych itp., w zakresie czego ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 
Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie obejmuje cały okres trwania umowy, począwszy od dnia 
przewidzianego na rozpoczęcie prac i ustaje z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 
§ 10 ust. 7. 
2. Wykonawca dokona urządzenia terenu oraz wykona o ile to potrzebne drogi montażowe i place składowe, we 
własnym zakresie i na swój koszt. Wykonawca ponosi niezbędne opłaty eksploatacyjne związane z 
wykonywaniem przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów nadzoru 
budowlanego, w zakresie określonym ustawą prawo budowlane. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy na zasadach określonych w jego ofercie (zakres zlecony podwykonawcom) oraz na warunkach i 
zasadach określonych w art. 6471 KC. 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z robotami budowlanymi przezeń prowadzonymi. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
2.1. roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
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2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych. 
 

§ 6 
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafach poprzedzających Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 3 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, z przedmiarem, wyceną i uzasadnieniem konieczności wykonania tych 
robót. Strony umowy w tym zakresie obowiązują przepisy art. 454 i 455 ustawy Pzp, a zakres robót i sposób 
rozliczenia nie może prowadzić do zmiany treści oferty i przedmiotu zamówienia, oraz uchybiać treści art. 454 i 
455 ustawy PZP; 
2) zgłaszania inspektorowi nadzoru wykonanych robót z obmiarami przed ich zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie 
zgłosił tych faktów inspektorowi nadzoru, obowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do 
zbadania robót, a następnie na swój koszt przywrócić do stanu poprzedniego, 
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń – do naprawienia ich na swój koszt 
i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 
2. Roboty ujęte w kosztorysie w § 1 ust. 3 i przedmiarach robót, a nie wykonane lub wykonane w innym zakresie 
mogą być rozliczone kosztorysem różnicowym, przy czym zakres robót i sposób rozliczenia nie może prowadzić 
do zmiany treści oferty i przedmiotu zamówienia, oraz uchybiać treści art. 454 i 455 ustawy PZP. 
 

§ 7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz 
ofertą Wykonawcy - jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

Cena netto 
 

 …………………………………………………………………………………. 

   

Wartość podatku VAT … (%) 
 

 …………………………………………………………………………………. 

   

Cena brutto 

 

 ……………………….. zł 

 

 słownie: …………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

2. Rozliczenie nastąpi fakturą. Podstawą wystawienia faktury będzie komisyjnie podpisany bezusterkowy protokół 
odbioru robót, opatrzony podpisem inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający dokona płatności należności w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w banku 
______________________ nr rachunku ______________________________________________ w terminie 
30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu dowodów 
potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o jakich 
mowa w § 17 ust. 8. Nie dotyczy to przypadków gdy Wykonawca wystawia fakturę niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. Przy płatności zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że zadanie jest realizowane przez Gminę Tykocin. Fakturę należy wystawić na: 
Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8, 16 – 080 Tykocin NIP 9661773554.  
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi: ....................................................... 

6. Adres e-mail na który, Wykonawca ma możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną: faktury@umtykocin.pl. 

mailto:faktury@umtykocin.pl
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7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po zakończeniu inwestycji. Nie przewiduje się płatności częściowych.  

8. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczki na realizację robót.  
 

§ 8 
 

1. Robotę określą w § 1 Wykonawca zrealizuje aby nie uszkodzić infrastruktury istniejącej.  
2. Podczas realizacji robót należy chronić przed uszkodzeniem elementów występujących w pobliżu (np. 

nawierzchnia dróg i chodników, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci, uzbrojenia terenu). 
3. Wykonawca oświadcza, ze posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będącą przedmiotem umowy 

w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 
5. Koszt dojazdu do miejsca wykonania usługi ponosi Wykonawca. 

 
 

§ 9 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto tj. __________________ zł w formie _____________________________. W przypadku 
wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca wnosi je na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 
Tykocinie w Banku Spółdzielczym Białystok. Oddział Tykocin rachunek nr 51806000040710171720000060. 
Zabezpieczenie wnosi się do dnia podpisania umowy: 
2. Strony ustalają, że 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję 
zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminach: 
3.1. 70% po końcowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez 
usterek, 
3.2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 
 

§ 10 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletnie wykonany przedmiot umowy 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru. 
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na 
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) gwarancje na urządzenia i materiały, 
2) protokoły badań i sprawdzeń 
3) dokumentację powykonawczą 
Po 2 egz.: 
5) protokoły odbiorów technicznych, 
6) pozostałe dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy praw budowlane. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
5.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
5.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
5.3. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 



 

 
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - nasadzenia roślinności i zagospodarowanie skarpy 

Strona | 5 

5.4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
6. W sytuacji o której mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu tych wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru, potwierdzony 
podpisem inspektora nadzoru. 
8. Strony nie przewidują odbiorów częściowych.  
9. Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w 
umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 
 

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi ……… miesiące od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia nasadzeń, które się nie przyjęły 
w terminie do 30 dni od momentu pisemnego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.  
3. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577 – 582 k.c. 
4. Strony dokonają odbioru dokonanych nasadzeń, które się nie przyjęły. 
 

§ 12 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca wypłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne: 
a) za zwłokę, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania i zakończenia robót w wysokości 
0,25 % za każdy dzień opóźnienia wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 
jednak nie więcej niż 15 % wartości wynagrodzenia brutto 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,25 
% wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 
d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy. 
4..Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody;  
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowy.  
 

§ 13 
W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony mogą naliczyć ustawowe odsetki. 
 

§ 14 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W wypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu 
wykonania części umowy; nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 
 

§ 15 
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1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 
postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od 
chwili zgłoszenia roszczenia. 
3. Jeżeli Zamawiający nie uwzględni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 
4. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 

• niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

• gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada zamawiającemu 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
6. Zamawiający, we wskazanym terminie, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego. 
8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. W przypadku, u którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej 
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 17 
Wynagrodzenie podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
8. Dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego wykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom są dowody potwierdzające brak zaległości w szczególności dokumenty z rozliczenia 
pieniężnego dokonanego za pośrednictwem banku (art. 63 – 68 ustawy prawo bankowe ) oraz oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonane przez niego roboty lub 
bankowy dowód potwierdzenia przelewu środków pieniężnych na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy lub wyciąg z rachunku z informacją o zapłacie za roboty budowlane podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy i zmianie stanu rachunku bankowego (art. 728 § 2 kc) lub pokwitowanie – potwierdzenie zapłaty 
na podstawie kodeksu cywilnego (np. art. 462 kc) wraz z oświadczeniem o braku wad oświadczenia woli w tym 
zakresie. 
9. W przypadku podwykonawstwa Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, a w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za 
każdy projekt umowy, 
3) nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdą kopię umowy, 
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdą umowę. 
 



 

 
Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - nasadzenia roślinności i zagospodarowanie skarpy 

Strona | 8 

§ 18 
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian 

postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 
 

1) zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 
2.1. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych; 
2.2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 
spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 
rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych; 

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie 
przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność 
zmiany zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia 
lub Umowie i zastąpienia dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, 
materiałami lub technologiami.  
 
Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwi stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub 
opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje: 
- nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru Umowy, a przy tym: 
- są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

 
2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 
a) nieuzasadnionej zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania wynika z Umowy;  
b) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 
kompletnego wniosku o ich wydanie;  

c) zmian obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;  
 
1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić 
do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 
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stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o 
dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.Wykonawca 
jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i 
uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z 
zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, 
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 

2. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku 
ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.Zmiany umowy wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, 
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

4. Inne zmiany umowy mogą nastąpić o ile przewiduje je treść art. 455 ustawy pzp i są spełnione okoliczności 
będące ich podstawą wymienione w tym przepisie. 

§ 19 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem nasadzenia roślinności objętych 

zamówieniem, tj. czynności opisanych w załącznikach do SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez 
cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
pozbawionych danych osobowych umów o pracę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na podstawie zbiorczych dokumentów rozliczeniowych 
pracowników (ZUS DRA) z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy. 
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 1 lub 2 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować za każdy przypadek ujawniony przy każdej kontroli 
naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o 
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 
 

§ 20 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
 

§ 21 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 
 

§ 22 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 
 
 
 

 
 

kontrasygnata Skarbnika: 
 

 
 
 

 
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych o), Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (zwykłych) wyłącznie w celu, w zakresie i na 
czas niezbędny do należytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w 
związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych niezgodnie z Umową. 

4. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy: 

4.1. nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; 

4.2. nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane 
osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów 
papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na nośnikach, innych niż wymagane do 
prawidłowej realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania - w imieniu i na rzecz Zamawiającego- wobec osób fizycznych, których 
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy: 

5.1. obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia ogólnego, 

5.2. obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
rozdziale III Rozporządzenia ogólnego; 

5.3. udzielania Zamawiającemu szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 
Rozporządzenia ogólnego. 

6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
ogólnego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporządzenia 
ogólnego. 

8. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zastosować 
wymagane przepisami Rozporządzenia ogólnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę tych 
danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich 
zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. 

10. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych 
osobowych, w tym o naruszeniach obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, 
naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

12. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie 
kontroli zgodności przetwarzania powierzonych  
do przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem ogólnym lub umową  
w miejscach, w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy. Pisemne zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem 
rozpoczęcia kontroli. 

13. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony 
danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. 

14. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania umowy. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia ogólnego oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym wydane na podstawie Rozporządzenia ogólnego. 

 
 
 
 
 
 



STRONA 12 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA 

 
 
PODWYKONAWCA: 
…………………………………………………………………...............………………………………………………… 
…………………………………………………………...………………………………………………………………… 
 
Działając w imieniu Podwykonawcy . 
…………………………………………………………………...………………………………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………………………………… 
 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy zadania pn. ................................................................................... 
w całości należne wynagrodzenie i został w ten sposób całkowicie zaspokojony z tytułu podwykonawstwa przy 
realizacji ww. zadania. 
 
2. Ww. zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o Podwykonawstwo 
Nr …………. z dnia …………….. i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych 
płatności. 
 
3. W związku z dokonaniem zapłaty w całości wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy z 
tytułu umowy Nr …………………………… Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec 
Podwykonawcy, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Podwykonawcy wygasły. 
 
 

 
 

 
…………………………., dnia ……………………………. 
 

_______________________________________________ 
(czytelny podpis, lub podpis z pieczątką imienną Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
Sporządziła: Iwona Dworzańczyk
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