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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogoélne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymagania og6lne odnoszg si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach

zadania : BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
przy OSrodku Zdrowia w Jezewie Starym

- budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

- budowe przepompowni $ciekoéw

- budowe pochtaniacza roslinnego

- budowe doziemnych instalacji : kanalizacyjnej i elektrycznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczng nalezy
odczytad i rozumieé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng.

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi
D.00.00.00 Wymagania ogdlne
D.01.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I — V ( z robotami przygotowawczymi )
D.02.01.01 Montaz rurociaggéw, kanatéw grawitacyjnych, ttocznych, przepompowni,
urzadzen technologicznych, rob6t budowlano-montazowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okresélenia uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu,
przepompownie jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw skladajacych
si¢ na calo$¢ uzytkows.

1.4.2. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace
polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie technicznej

Materialy

Odpowiednia zgodnosé
( bliska)

Polecenie Inzyniera
(Inspektora nadzoru)

Projektant

Przeszkoda naturalna

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem robot.

osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoly odbioru robét
cze$ciowych i koncowych, rysunki ( w miare
potrzeb operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow).

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony- z przecigtnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
przeprowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w danych Kontraktowych, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili konicowe;.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt (odbior tych robdt - przez przedstawiciela Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
1.5.2.1 Wykaz dokumentdw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:

a) Projekt budowlany budowy biologicznej oczyszczalni $ciekow przy Osrodku
Zdrowia w Jezewie Starym gm. Tykocin -2 egz.

b) Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1. —
2 egz.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu a wymagania
wyszczegllnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany na terenie budowy do utrzymania ruchu publicznego, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi i organem zarzgdzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i1 postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego miedzy innymi:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw przeciwpozarowych, utrzymywac sprawny
Sprzet przeciwpozarowy.

Materialy latwopalne skladowane beda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do

uzytku.
1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci wodociggowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji,
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub wskazanych przez
wilasciciela urzadzen.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb aby budowla lub jej element byty w zadawalajacym stanie
przez caly czas do momentu odbioru koficowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

2.0

21

2.2

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY
Zrédla utrzymania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialéw danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spelnig wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robét.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane
przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materialow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow z terenu budowy lub innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet miejscowych bedzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.2 Inspekcja wytwérni materialow.

Wytwoérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialtéw mogg by¢ pobrane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytwdrni beda

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwomi
gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem,
zachowatly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunkéw podanych przez
producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



4.0

5.0

S.1

W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodk6éw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robé6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwo jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych ( producentéw
materialow 1 urzadzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatléw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenie
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6.0

6.1

6.2

6.3.

6.4.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierad:

a) cze$¢ ogllng opisowa:
- organizacji wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia robdt,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robot,
- przepisy BHP,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,
b) czes¢ szczegdlowa opisowa dla kazdego asortymentu robdt ( roboty ziemne, montazowe)

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takze sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatéw robot
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przez przystgpieniem do badan lub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

Jjak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialow 1 robét z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow robét z dokumentacja
projektowg 1 Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é
z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez Specyfikacj¢ Techniczng,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacji Technicznej to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na

biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi

numerami zalacznika i opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ) 1
harmonogramoéw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt.

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robé6t z podaniem
powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych
koncowych i konicowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych geotechnicznych ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnief do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru — w
przypadku ujecia w umowie.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoly przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad,

f/ korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w
wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wiyniki obmiaru beda wpisywane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (
opuszczenie ) w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robotnie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomiaru przez $redni przekrd;j. Tlosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiem Specyfikacji Techniczne;.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakonczeniem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeliane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiggi Obmiardw, ktérego wzor zostanie
dotaczony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koficowemu,



8.2

83

8.4

8.5

13
d/ odbiorowi ostatecznemu ( po gwarancyjnemu ).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw ewentualnych badan w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych.

Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, terminowos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt
z dokumentacja projektowsg 1 Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 rob6t
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacja Techniczna,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Dziennik Budowy 1 Ksiegi Obmiaru (jesli dotyczy)
- wyniki pomiaréw 1 prob,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

zestawienie rzeczowe wykonanych robot,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanla dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznacza komisja.

Odbiér ostateczny ( pogwarancyjny ).

Odbiér ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa calego zakresu robdt podana przez Wykonawce .
Jest to cena ryczaltowa, ostateczna , ktora nie podlega zmianie i zobowigzuje Wykonawce do
wykonania catego zakresu robdt objetego dokumentacja techniczng, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét 1 wiedzg techniczng.

Uruchomienie procedury platmoséci moze nastapi¢ po protokolarnym odbiorze robdt,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu

Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryczaltowej ( rozliczenie budowy ).

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
1. 2, 3. 4.

1 oczyszczalnia biologiczna 1 kpl

2' przepompownia $ciekow 1 kpl.

3' pochtaniacz roélinny 1 kpl.

4' instalacje doziemne 1 kpl.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I -V
( z robotami przygotowawczymi )

WSTEP
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonana i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i zasypaniem wykopéw, odbudowy nawierzchni

Zakres roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia dotyczgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét
ziemnych z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego, robdt budowlano-montazowych :

- tyczenie trasy instalacji doziemnych 1 odtworzenie punktow wysokosciowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odlegtosé 1 km urobku
gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowdz gruntu zageszczanego ( ilos¢ do wymiany ),

- zasypanie wykopow z zageszczanie,

- uporzadkowanie trasy,

- rozbidrka elementow

Ogolne warunki robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg SST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci.

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
a/ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

¢/ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,

Przepisy zwiazane.
PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat
1 0pis gruntow.
PN — 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN —72/8932 - 01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN — 81/B — 04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



1.0

1.1

1.2

2.0

2.1

3.0

4.0

16

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Montaz oczyszczalni i przepompowni Sciekow

WSTEP.

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem :
- montazu oczyszczalni i przepompowni §ciekéw oraz pochlaniacza roslinnego

Ogolne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca w trakcie rob6t jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo ruchu drogowego 1
0s6b trzecich w obrebie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowan urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym terenie budowy.

MATERIALY.

Materialy dostarczone na budowe ( rury, studzienki, przepompownia ) powinny posiadaé
atest producenta, kazdy odcinek rury powinien by¢ wlasciwie oznakowany w trwaly sposéb
—rok produkgji, grubos¢ $cianki rury, znak wytwdrni.

Transport i skladowanie.

Transport 1 sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami
producenta.

WYKONANIE ROBOT.
Montaz 1 laczenie elementéw powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja techniczng,

instrukcjg producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora nadzoru.
Przed ulozeniu rurociggdw nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 mm.

KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw, sprawdzi¢ rzedne posadowienia, prawidtowos¢
polaczen.
Sprawdzi¢ prawidtowo$é obsypki i zageszczenie wokot rur.

5.0 Przepisy zwiazane
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Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne
zamknig¢te kanatéw $ciekowych.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze..

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna..

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze.

Rury cisnieniowe z polipropylenu.

Poziome bezcisnieniowe przewody
kanalizacyjne. Wymagania dotyczace rur.
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