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Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie  

– przetarg nieograniczony 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ  

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu z 90 dni na minimum 150 dni. Prace 

żelbetowe przy kładce oraz przy wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej nie są możliwe do 

wykonania w tak krótkim czasie. 

Odp. Termin realizacji zostaje przedłużony z 90 dni na 150 dni.  

2. Poz. 14 przedmiaru robót. Proszę o informację jakich prac dotyczy ta pozycja. W 

szczegółach opisane są rurociągi, studnie, wpusty deszczowe, separator oraz system 

rozsączający czego projekt nie zawiera.  

Odp. Zamawiający dołącza nowy przedmiar oraz kosztorys ofertowy.  

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ znak RNZ. 271.2.6.2021 w następujący 

sposób:  

▪ w rozdz. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

zapis „90 dni od podpisania umowy” otrzymuje brzmienie „150 dni od podpisania umowy”.  

 

▪ w rozdz. XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT  

zapis „18.06.2021 r.” otrzymuje brzmienie „21.06.2021 r.” 

 

zał. przedmiar i kosztorys ofertowy  

______________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
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