POLSKI g

KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 RNZ.271.2.9.2022

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu:
Rzgdowy Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .....oooeeveeeivicciiennennns w Tykocinie pomiedzy:

Gming Tykocin z siedzibg w Tykocinie ul. 11 listopada 8, 16-080 Tykocin, NIP 966-17-73-554, REGON
050659177, reprezentowang przez Burmistrza TYKOCING: ......cceveeveeieseseneecere e
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie Skarbnik .........ccceeereceeveecnncenceeceennnee.

a,

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

...................................................... , ZSiedzibg....uceee e,

LU OO ) ereeeree e e ———

NIP e e e , REGON: oo

rEPreZENtOWANG PrZEZ fuevvcerreererrreserereesssssssesssssesssssssseseseses

zgodnie z zapisami KRS Nr: ......cccveeevennne. / zwanym w dalszej cze$ci Wykonawca,

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej),

(imie i NAZWISKO) ...ccvveeerieeeciee e, , przedsiebiorcg dziatajgcym pod firmg ......cccceueeeee. z siedzibg
W oiieeeennneeen Przy ulicy .ccoceeveevveeeeninnnnn. , posiadajagcym REGON: ..........cccveeennee oraz NIP: .....ccecueen. ,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym w tresci umowy
zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”,
(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej)

(imie i Nnazwisko) ....ccccecvveeerieeeireenee, , przedsiebiorca dziatajgcym pod firmg ......ccceeeenneee. z siedzibg w
....................... przy ulicy .................., posiadajgcym REGON: .........ccccceeeeeeeeee. 0raz NIP: Lo,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

oraz (imie i Nazwisko) ......ccoceeecciiieiieciieeeees , przedsiebiorcy dziatajgcym pod firmg ................... z
siedzibg W ...cccurvineenen. przy ulicy ............... posiadajgcym REGON: ..... oraz NIP: ............... , Wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajgcych w formie spétki cywilnej pod firmg ..o z siedzibg W .....ccc.neee. przy ulicy
........................... , posiadajgcg REGON: ........... oraz NIP: ..........., wpisang do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym na realizacje robodt
budowlanych pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o sale gimnastyczng, doposazenie
sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych” na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710; z pdzn.
zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.



Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, zgodnie z wstepng promesg
Nr: Edycja 2/ 2021/8445/Polski tad dotyczgcy realizacji przez Gmine Tykocin Inwestycji: ,Przebudowa
i rozbudowa budynku SP w Radulach o sale gimnastyczng, doposazenie Sali, zagospodarowanie terenu
i przebudowa istniejacych instalacji wewnetrznych”.

I. Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje
robdt budowlanych pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o sale gimnastyczng,
doposazenie Sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamdwienia, z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a
takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac i Polskimi
Normami.

2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okresla:

1) catoksztatt dokumentacji techniczno- projektowej i SST

2) dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg MAATProject sp. z o.0. ul.
Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

3) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ),

4) Specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ),

3. Roboty budowlane beda realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe - decyzja
Starosty Powiatu Biatostockiego nr639/2021 AR.6740.2.12.3.2021 z dnia 30.03.2021 zatwierdzajgcego
projekt budowlany i udzielajacy pozwolenie na budowe obejmujacego przebudowe i rozbudowe
budynku Szkoty Podstawowej w Radulach.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢, w imieniu Zamawiajgcego, dla catosci robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy —w zaleznosci od tego, co bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa dla potwierdzenia prawa do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach
budowlanych:

a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie albo

b) pozytywne stanowiska organéw albo potwierdzenie niezgtoszenia przez nie sprzeciwu lub uwag,
zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

c) zaswiadczenie witasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie uzytkowania obiektu bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz stanowisk organéw, o ktérych mowa w lit. b
powyzej, a takze inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu przystgpienia do
uzytkowania obiektu po wykonanych robotach budowlanych.

d) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu znakdw osnowy
geodezyjnej.

5. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumieé catosc¢
prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

§2
1. Wykonaweca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposéb
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy do przygotowania
kosztorysu (, kosztorysu ofertowego” — wg. ostatnio stosowanej nomenklatury w przepisach
prawnych). Kosztorys winien by¢ sporzgdzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robét oraz
uwzgledniaé spis kosztéw i robot ktdre wykonawca przewidziat jako niezbedne do wykonania
zamodwienia. Wykonawca zobowigzuje sie takze do aktualizacji kosztorysu w razie zaistnienia po stronie
Zamawiajgcego takiej potrzeby.



4.Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo- Terminowo- Finansowego okreslajgcego
rodzaj robot oraz terminy realizacji i pfatnosci w Okresach Rozliczeniowych. Wartosci poszczegdlnych
czesci i elementdw okreslonych w harmonogramie powinny odpowiadac rzeczywistej wartosci robot.
W harmonogramie zostang okreslone terminy graniczne wskazujgce daty zakonczenia poszczegélnych
robot, czesci lub elementéw Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania
rzeczowo- finansowego.

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajgcego przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
1. Funkcje Inspektora Nadzoru petnic¢ beda:
1) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno- budowlana .......
2) - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna i
elektroenergetyczna.......ceceeeeceeeceeceececenieienene
3) s S INNY e , branza sanitarna .........ccccceeveveceeeeennn.

2. Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w gramcach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego,
a w szczegoblnosci nie sg uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczacych
wykonania roboét dodatkowych lub robét zamiennych.

3. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4

1. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:
1) kierownik budowy — Pan/i .....iiiiniieiienen. posiadajgcy uprawnienia budowlane
W SPeCjalNoSCi ..vvvvvvciieeeiicieee e, o] P wydane w dniu .....ccceeeeeeeinnen, r.;
2) kierownik robdt branzy elektrycznej i elektroenergetycznej — Pan/i ...ccveoveiiiiiiieniienn,
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci........cccceeeeeiveeeennnnen. 0] S wydane w dniu
........................ . r.;
3) kierownik robdt branzy sanitarnej— Pan/i .......cccceeeeeeeeieeeenenn, posiadajgcy uprawnienia budowlane
W SPecjalnosCi ..ueeeecieeeeeeciieeeeeee, (o] S wydane W dniu ........ccceeeennnen. r.;

4) kierownik robét konstrukcyjno - budowlanej— Pan/i ......cccccceveeeveeeennnnnnee. posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ......ccccvveeeeeciiereennnee. 0] S wydane W dniu .......ccoceeeeenneen. r.;

2. Kierownik budowy i branzowy kierownik robdt zobowigzani sg stawi¢ sie niezwtocznie na
terenie budowy na zadanie Zamawiajgcego Ilub jego przedstawiciela oraz na kazdej
zwotanej radzie budowy. Rady budowy odbywac bedg sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktérejkolwiek z 0oséb, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia
odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robét. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego bedg petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy
zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa § 15.

4. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Wykonawecy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16.

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robét powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robot objetych umowsg;



2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna zgodnie z
niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy;
3) termin wykonania robot objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;
4) harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo finansowy
Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo — terminowo
- finansowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.4 z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz
termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;
5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;
6) termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;
8) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczagce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:
a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa), w okresie rekojmi lub
gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadku
niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa). Skuteczne i
prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego
zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce /dalszego podwykonawce
kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad.
3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze
zawierac postanowien:
1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla ww.
podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;
2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty wynagrodzenia
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;
4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawecy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;
5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.
4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod



rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy
W wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego uwaza sie za akceptacje umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajacego —
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia pos$wiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajacego, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zaméwienia.

7. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo.

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana przedmiotowych
umow wymaga dopetnienia obowigzkow wskazanych w niniejszej umowie dla umowy o
podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, tj. w szczegélnosci przedtozenia
Zamawiajgcemu odpowiednio projektow umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i
ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia doreczenia informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczenn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowe] zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
21. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
23. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robdét budowlanych, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
24. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych uprawniony bedzie
do zadania zwrotu catosci spetnionego swiadczenia od pozostatych wspétdtuznikdw.
25. Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile beda juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
26. Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.
27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
28. Wraz z fakturg za zrealizowang dostawe Wykonawca przedtozy dokument potwierdzajacy
rozliczenie wykonanych prac z Podwykonawcg oraz oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace brak
roszczen finansowych w stosunku do Zamawiajgcego za okreslony rozmiar zadah wykonanych przez
Podwykonawce.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy
§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;



2) przekazanie Wykonawcy, najpdiniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dokumentacji technicznej i dziennika budowy;
3) wystawienie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, w terminie 14 dni od dnia ztozenia
prawidtowego wniosku przez Wykonawce, stosownych upowaznien, w celu wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych (w tym
w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), a takze innych dokumentéw wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
5) przeprowadzanie przegladdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownika robét branzowych
2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) dla catego zakresu robét budowlanych oraz Projektu organizacji budowy;
3) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot budowlanych, wzoréw
dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskdw materiatowych WM;

b) protokotu czesciowego odbioru robdt;

c) kornicowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;
4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robot w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy;
5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich ze
szczegdlnym uwzglednieniem dzieci/mtodziezy;
6) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, w tym zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowsa,
wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
7) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z
zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztdw zuzycia wody, energii
elektrycznej i odprowadzenia nieczystosci);
8) przeprowadzenie robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia, roboty
rozbidrkowe, porzagdkowe;
9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;
10) realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 11 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy nalezy wykonac
zgodnie z wymogami SWZ; (dotgczy¢é do umowy po opracowaniu we wskazanym terminie)
11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;
12) prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylgcych oraz innych ucigzliwych, w godzinach oraz w
terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej 2 -dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcjg placowki
oraz biezgce sprzatanie po pracach powodujgcych znaczne zabrudzenia, umozliwiajgce normalne,
niezaktécone prowadzenie zajec¢ dydaktyczno-wychowawczych w placéwce;
13) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznosé dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego zajecia;
14) przeprowadzenie prdb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, na wtasny koszt;
15) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego przez
Inspektora nadzoru koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1i 3




niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci wyrobdw z polska lub europejskg norma, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentédw wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w
ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

17) magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatdw i urzadzen znajdujacych sie na
terenie budowy;

18) wykonanie odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwos$¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
19) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamdwienia;

20) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania budynku,
innych robét podstawowych, pomocniczych i robdt towarzyszacych;

21) prowadzenie na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie umow zawartych z
Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, ktdéry bedzie
kazdorazowo zatgcznikiem do protokotdéw odbioru robét oraz do faktur VAT. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od
dnia przekazania wezwania;

22) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organow
panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych przepisami prawa;
23) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakornczeniu
robot;

24) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i naprawa istniejgcych nawierzchni i elementow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

25) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) odpowiednio:

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo

— pozytywnego stanowiska organdéw albo potwierdzenia niezgtoszenia przez nie sprzeciwu lub uwag,
zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

— zaswiadczenia witasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie uzytkowania obiektu bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz stanowisk organdw, o ktérych mowa w tiret
drugie powyzej, a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach budowlanych,

b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

— oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

— dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz.
ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robdt branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantdéw i inspektoréw
nadzoru),




— protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

— protokotéw proéb, badan i sprawdzen (oryginaty),

— oryginatu i kopii dziennika budowy,

— deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami — dla
materiatow wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen,

26) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

27) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglagdach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

28) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

29) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczecia prac budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. ,w sprawie okre$lania dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panistwowych funduszy celowych” z uwzglednieniem zasad
szczegotowych/wzoréw dotyczgcych promocji projektéw wspoétfinansowanych ze srodkéw Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, spetniajac zapisy § 5i § 9 (wzory tablic
informacyjnych szczegétowo opisany jest w zatgczniku do rozporzadzenia

a) tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci
minimum 3 mm albo umieszcza na podkfadzie metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzig;

b) wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawaé wtasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach;

C) tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

d) tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementow
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. Tablice informacyjng
umieszcza sie w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczecia prac budowlanych lub
innych dziatan zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania. Ostateczny wzdr tablicy
powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

30. Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przeglagdéw i serwiséw
gwarancyjnych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajgce wywozu,
np. robdt ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywaé nastepujgce czynnosci podczas
realizacji zaméwienia:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem przedmiotu umowy m.in.: czynnos$ci malarskie, konserwacyjne, demontazowe,
montazowe, wykonanie instalacji elektrycznych. Wymodg ten nie dotyczy miedzy innymi oséb:
kierujacych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych, jak
rowniez osob, ktdre wykonujg te czynnosci samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie
dziatalnosci gospodarcze;j.



5. Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osdb, ktore beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem osoéb, ktére beda
wykonywac¢ czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o
podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu przez podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie wykazu oraz
oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdiniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawi¢, wskazane w wezwaniu
przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen.
7. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
8. Oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do
ztozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
9. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonaweca lub podwykonawca.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie osdb, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
11. Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowoddw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu przekraczajgca 10
dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i zostanie naliczona
kara.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) przerwa w wykonywaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, trwa
dtuzej niz 14 dni;
2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem poszczegélnych robdt budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym o 14 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w tymze harmonogramie;
3) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;
4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamodwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
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art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
5) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoled lub uzgodnien, a ktére to decyzje, zezwolenia lub
uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamdwienia.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na
wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;
2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajgcy sporzadzg szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;
3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu prowadzenia
robot budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3-dniowego terminu;
4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie zostaty
wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robdt objetych niniejsza
umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

lll. Termin wykonania
§8
1. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 18 miesiecy kalendarzowych

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora
czynnosci nadzoru inwestorskiego oraz ztozenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
o zakonczeniu realizacji w catos$ci przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust.
2 pkt 25 i zgodnie z § 22 w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.

3. Odbidér koncowy catosci robdt wchodzacych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem
niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na kwote
.................... tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: ..............) zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamodwienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu
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i zakresu zaméwienia nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

§10
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia. Kazida faktura oraz inne
dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, musi (sz3)
zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokonac przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

1. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci: czesciowe oraz ptatnos¢ koricowa.
2. Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe oraz faktura koricowa, wystawione przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego. Uzgodnione wynagrodzenie jest ceng statg, obejmujacg kompleksowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru i technologii robét nalezy
do Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
3. Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowych:
Zgodnie z art. 443 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie w czesciach zgodnie
z Okresami Rozliczeniowymi ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo- Terminowo- Finansowym.
Zamoéwienie objete jest dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych
W kWOCI€ ..ovveeeiiieeeeee, zt. Pozostata kwota pochodzi ze srodkéw budzetu Gminy Tykocin. Zgodnie
z otrzymang Promesg Wstepng w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12
miesiecy na podstawie jednej umowy — wyptata wynagrodzenia Wykonawcy ze srodkéw ww. programu
nastgpi w dwdch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, druga — po zakonczeniu realizacji
Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu etapu inwestycji
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru tego etapu Inwestycji przez Zamawiajgcego.
W pierwszej kolejnosci, zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie, Zamawiajacy bedzie dokonywat
ptatnosci ze srodkéw wtasnych. Wykonawca Przedmiotu zamdwienia winien przewidzie¢ zapewnienie
finansowania Inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy
wyptaty z Promesy. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w sposdb nastepujacy:

a. | transza w wysokosci 10% Wynagrodzenia ........cceeeevveeeeeicinveeeeiinneeeeecvneenn zt.
b. Il transza nie wiecej niz do 45% WyNagrodzenia .........cceeeeeeveeveseneeseeceseenveneene e zt.
c. lll transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia ........ccccoevvieveiveecececcesenee zt.

3a. Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowienn umowy,
dotyczacych zaptaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptatg na rzecz podwykonawecy, okreslonych w
tresci niniejszej umowy.

3b. W przypadku istnienia robdét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury na
zrealizowane roboty, dotgczyé dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce zakres robdt, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz os$wiadczenie
podwykonawcy ztozone w formie pisemnej.

4. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokoty czesciowe odbioru robdt, stanowig jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robdét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do catoSciowego rozliczenia
ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy. Odbiér czesciowy jest zgodny z harmonorgamem rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawca zgtasza gotowosci do odbioru czesciowego, nastepnie w ciggu 7 dni
wyznaczony zostaje termin tego odbioru);

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia protokotéw
czesciowych odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 3 posiadaty bedg wady istotne, tj.
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych systemoéw
lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposéb wyraznie
sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzgdzenia wymienionych w pkt 1 protokotéw.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru korncowego przedmiotu

umowy. Wartos¢ ptatnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajgca réznicy pomiedzy
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnoscia
czesciowq dokonang na podstawie faktur przejSciowych, o ktérej mowa w ust. 3.

6. Strony przystgpig do czynnosci odbioru korncowego w terminie 14 dni kalendarzowych liczgc od dnia
dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze warunkiem przystgpienia do
odbioru koicowego jest takze dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej,
o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b. Jezeli czynnosci, o ktédrych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt
26 lit. b, nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci
odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktdrym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie
dokonana. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze brak ztozenia
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. a i b,
uznaje sie za wade istotng, uzasadniajgcg brak przystgpienia do odbioru koricowego robat.

7. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbiér czesciowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Kierownika Budowy wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 4 do umowy. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, stanowic¢ bedzie integralng czes¢
protokotu czesciowego odbioru robot.

8. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak przedstawienia w terminie
oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 7 lub kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b, uzasadnia uznanie, ze element robdt, odnosnie ktérego Wykonawca
nie przedstawit wymaganego oswiadczenia lub wymaganych elementéw dokumentacji odbiorowe;j,
jest wykonany nienalezycie.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koricowego.

10. Z czynnosci odbioru koricowego spisany zostanie protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robdt stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru koricowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy —moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory
jest strong niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprdcz uprawnien przystugujagcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow,
przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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13. Do faktury przejsciowej oraz faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest

kazdorazowo zatgczy¢:

1) wykaz osdb, ktére realizujg/realizowaty przedmiot umowy objety odbiorem, z wyraznym
wskazaniem osdb, ktore wykonujg/wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w §6 ust. 4 oraz z
oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osdb,

2) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpaddéw powstatych po realizacji
robét objetych odbiorem.

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na

kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajagcemu dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w

tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikéw do faktury VAT (przejsciowej oraz

koncowej):
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umdéw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz
2) opisu zakresu robodt, ustug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy,
oraz
3) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robdt oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, oraz
4) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w
647 1§ 15 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wobec ktérych
Zamawiajgcy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét budowlanych
solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnos¢, oraz
5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewdéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 1 § 1i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat
w realizacji robét, ktorych dotyczy ptatnosé oraz
6) oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1
ustawy pzp oraz w 647 1 § 1i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan finansowych z tytutu zaptaty
wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg umoéw ztozone wg wzoréw
stanowigcych zatgczniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,
- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4-6 niniejszego ustepu nie sg
wymagane w przypadku zakoriczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

15. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej  faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,
Zamawiajgcemu.

16. Ptatnosc bedzie dokonywana na rachunek bankowy Nr ..., Wykonawcy
wskazany na fakturze, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosé wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen
i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie
w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego opdzinienia i Wykonawcy nie
przystugujg odsetki z tego tytutu.
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18. Z zastrzezeniem ust. 17 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg wszystkich
wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikéw, termin ptatnosci faktury nie biegnie. Bieg terminu
pfatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego zostanie dostarczona faktura ze
wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

19. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

20. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Tykocin ul. 11 Listopada 8, 16 — 080 Tykocin NIP 9661773554,

Odbiorca: Urzad Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin.

7. Strony upowazniajg sie wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu drugiej strony.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.
4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach
oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
5. Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,
moze reprezentowac takze jednoosobowo Dyrektor Szkoty Podstawowej w Radulach zw. dalej
,Dyrektorem”.
6. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robdt budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.
7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie dokumentowej),
na koszt wtasny.
9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
10. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
11. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku gdy ze wzgleddéw technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie Wykonawcy
przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany w ust. 8, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.
13. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili dostarczenia i
zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub zwrdcenia i zamontowania
naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.
15. Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.
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16. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy, przeglady
zwane ,przeglagdami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w
protokole korcowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamia¢ bedzie Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym terminem przegladu, w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie
ogranicza w zaden sposéb uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi.

17. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladdéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktore wystgpia w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.

18. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposdb
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku
gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej
stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art. 656 kc).

19. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

VII. Zabezpieczenie
§13
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.............................. zt (stownie ztotych: ..o,
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie ........coevvciieiiicciiee e
3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu mewykonama lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg lub
poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczer musi
zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikaé:
1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniac
maksymalne terminy: zakoriczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, przystgpienia do czynnosci
odbioru korncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6 ponizej.
5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Gmina Tykocin nr...........cccueuveeee
6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz gwarancji.
3) Zwrotu zabezpieczenia Zamawiajgcy dokona na rachunek bankowy Wykonawcy
® NUMEBIZE: 1eiiuiieeeieeeiteeeniteeeriteesbaeesiteeesbeeesseesssaesnseees
7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz maksymalne terminy
wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu
realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
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8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5 lat.
VIII. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozyé polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcéw za szkody w

mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji umowy,

powstate w zwigzku z realizacja zadania okresSlonego w kontrakcie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnosé cywilng deliktows i kontraktowg oséb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za
szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone
korzysci, ktére poszkodowany modgtby uzyska¢, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na skutek razgcego niedbalstwa.
2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego — limit
do wysokosci sumy gwarancyjnej,
b) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,
c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych przedmiot obrébki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,
d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach znajdujgcych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg osdb objetych ubezpieczeniem - limit do petnej wysokosci sumy
gwarancyjnej,
e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw
wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
3. Wymoédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca najpdzniej
w dniu podpisania umowy, przedfozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, obejmujacg okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust. 4,
wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.
4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednocze$nie w
przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdziniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny
okres. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia opfacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkdw wynikajgcych z ust. 1-4 niniejszego

paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
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zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy § 7 ust. 5 niniejszej
umowy stosuje sie.
IX. Kary umowne
§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwtoki;
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
kornicowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
4) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje kierownikéw budowy w
wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek lecz nie wiecej niz 60.000 zt za kazdy przypadek;
5) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 10.000 zt, lecz nie wiecej niz 60.000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robdt przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt;
7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie
wiecej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak rowniez w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia, w
kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz 10.000 zi;
9) w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz
50.000 zt;
10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 lub
12 niniejszej umowy polegajgce na braku wygrodzenia lub niezgodnym z dokumentami zamdéwienia
wygrodzeniu miejsca realizacji robdt lub niezgodnym z dokumentami zamdwienia prowadzeniu
prac gtosnych, pylacych lub innych ucigzliwych, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zi;
11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 11
niniejszej umowy polegajace na braku oznaczenia lub niezgodnym z dokumentami zamdwienia
oznaczeniu 0s6b wykonujacych prace na terenie budowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 5.000 zt;
12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 12
niniejszej umowy polegajace na braku posprzatania po prowadzeniu prac powodujgcych znaczne
zabrudzenia, w wyniku czego niemozliwym lub znacznie utrudnionym byto prowadzenie zajec
dydaktyczno-wychowawczych w placdwce, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz nie wiecej niz 5.000 zt;
13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 pkt 24
niniejszej umowy polegajgce na braku lub niezgodnym z dokumentami zamdwienia usunieciu
urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robdét lub braku lub niezgodnym z
dokumentami zamodwienia uporzadkowaniu terenu po zakorniczeniu robdét lub braku naprawy
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istniejgcych nawierzchni lub elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan
Wykonawcy, w wysokosci 1.000 zt lecz nie wiecej niz 20.000 zt;

14) za niedostarczenie w terminie zatwierdzonego zgodnie z dokumentami zamodwienia,
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robét — w celu
sporzadzenia dokumentéw OT (odbiory techniczne), w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 5.000 zt;

15) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez Zamawiajgcego, dowoddéw
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzier zwtoki lecz nie wiecej niz 10.000 zt za kazdy
przypadek oddzielnie;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci,
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazdg osobe niezatrudniong na
podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz 50.000 zt;

17) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktdrych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz nie wiecej
niz 2.000 zt;

18) za zwtoke w przedtozeniu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji - 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2. Roszczenie o zaptfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia
Wykonawecy karg umowna.
4. tagczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na podstawie
niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyiszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody,
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8. Kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z biezgcych naleznosci lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kary.

XI. Zmiany umowy
§16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowied umowy
polegajacych na:
1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;
5) zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
6) zmianie korncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej
umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu
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wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie odpowiadajgcym rdznicy pomiedzy pierwotnym
terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.
7) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robét, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen — przy czym zaproponowane przez Wykonawce
materiaty lub urzadzenia posiadajg lepsze lub réwne cechy, parametry i funkcjonalnosci, niz te bedace
przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrow, wymaganych funkcjonalnosci, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym
wynagrodzenie, pozostajg bez zmian;
2. Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania robét zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy realizacji
przedmiotu umowy;
2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé i dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej;
5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdZnienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;
6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajgce
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zamodwienia;
7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementdw instalacji podziemnej,
8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w szczegdlnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéow lub oséb sSwiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu umowy;
b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy
zgodnie z jej trescig;
c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;
d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ogranicza
mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy mogg ulec
przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa
realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy
stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez koordynatora czynnosci
nadzoru inwestorskiego, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpié:
1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku. VAT
2) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 12 do umowy w przypadku
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz. U. z 2020 r. poz.
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2207). Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana
kosztédw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca:
- udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

- wykaze jakg czesé stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajqgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczqcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéow sktadajgcych sie na stawke
jednostkowq wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce.

3) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 12 do umowy w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

- wykaze jaka cze$é stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczgcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zqdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na stawke
jednostkowq wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce.

4) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 12 do umowy w przypadku
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1342 z pdin. zm.). Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

~udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

- wykaze jaka czesc stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczqcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow sktadajgcych sie na stawke
jednostkowq wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce

5. W zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub zmiang
zakresu Swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robdt
zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia
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Swiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metodg

wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikdw cenotwérczych wskazanych w

dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):
a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. Podlaskiego,

b) koszty posrednie ,, Kp” — srednie dla woj. Podlaskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Podlaskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogodlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,

g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci

wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej wskazanych

warunkach:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadnej ze

Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza

dokonanie wczesniejszego odbioru czesciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt i 4 umowy albo

dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robét,

2) gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez

podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub

roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych niz przewidziane
pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiedzy Wykonawca,

a tymi podmiotami, termindéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce przedpfat

(zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci dokonywania

ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie ktérych dokonywane

beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania ptatnosci przejsciowych, beda
kazdorazowo nie krotsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich ptatnosci czesciowych nie bedzie

mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

7. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia
moze nastgpic¢ w sytuacji:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz

wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach

zamoéwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznosci lub zasadnos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach

zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub
technologii (np. zaprzestania produkgji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujacych w szczegdlnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub oséb Swiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestnicza lub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy
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b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub
utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosdci, ktore uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdinienie w wydaniu przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoledn Ilub wuzgodnien z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia s3
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamdwienia.
W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu
spetnienia  Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia poprzez dostosowanie ich do
mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
poprzez ograniczenie zakresu robot Iub zastosowanie w realizacji robdt innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie.

8. Zmiany wskazane w wust. 7 pkt 1-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyfacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana o0s6éb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb
ztozonym przez Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane
osoby muszg posiadac uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamdwienia.
Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

10. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie
protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu
wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane umowy informacji o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez
stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w szczegdlnosci korespondencje Wykonawcy z
Podwykonawcami, dokumenty poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktére mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia
zapotrzebowania na pracownikéw do wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z
wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie oséb spetniajgcych kryteria wskazane w
zapotrzebowaniu.

11. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo -terminowo-
finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie
dotyczy zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
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1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

13. Wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany lub inne organy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

14. Wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe

wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami

lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

a) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

b) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

c) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatéw,

d) opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

15. Koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa

budowlanego.

16. Wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

17. Dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujacych sytuacjach:

18. Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajac pisemny

whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw

na harmonogram rzeczowo - finansowy.

19. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

20. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIl. Roboty zamienne
§17

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia robdt zamiennych w razie wystgpienia
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzadzonego
protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny, kosztéw ogdlnych, kosztéow
zakupu, cen pracy sprzetu i cen materiatéw. Ceny materiatdw i sprzetu nalezy przyjaé¢ wg. cennika
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego, a dla materiatdw nie wyszczegdlnionych w cenniku —
wedtug faktur dostawcéw, ale nie wyzej niz $rednie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu
podlaskiego) dla okresu, w ktérym wystepuje realizacja robot zamiennych.

4. Podstawg odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robdét wraz z wyceng kosztorysowg
sporzgdzong przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z realizacji czeSci robét.
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6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce zawierajgcy
pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

7. Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Xlll. Przetwarzanie danych osobowych
§18

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywaé sie bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO").
2. Zamawiajacy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0séb fizycznych
—zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Tykocin, ul. 11 listopada 8, 16-080 Tykocin;
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym mozna sie kontaktowac pod adresem
e-mail: iod@umtykocin.pl
3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzagcych na Zamawiajacym,
c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i
podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych beda:
a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja zwigzania z
realizacjg umowy w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o
art. 2 i nast. Ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci podmioty
Swiadczace ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustugi nadzoru inwestorskiego;
c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umow zawartych z Zamawiajgcym lub na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:
— podmioty swiadczgce pomoc prawng,
— podmioty swiadczgce ustugi pocztowe lub kurierskie,
— podmioty prowadzgce dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze)
5) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, okres rekojmi i gwarancji, przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony
swoich praw z tytutu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, a takze
przez okres, o ktérym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamoéwien wspétfinansowanych ze
srodkow UE;
6) osobie fizycznej, ktdrej dane dotycza, przystuguje prawo do Zzadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania — na zasadach
okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa;
7) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
— Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane osobowe przetwarzane
sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
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8) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem zawarcia
umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy; konsekwencjg
niepodania danych bedzie niemozno$é zawarcia i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktorych dotyczg, obejmujg w szczegdlnosci nastepujace
kategorie danych: imie i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci, dane wynikajace zumow o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg
realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

11) zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotyczg jest Wykonawca;

3. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w
rozumieniu RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu
m.in. wykazu osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, dowoddéw zatrudnienia oséb na
umowe o prace, wniosku o zmiane osdb wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz
uprawnien budowlanych oséb skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o realizacji
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 ponize;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby fizyczne,
ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie, ze dane osobowe
beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

XIV. Cesja
§19
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przeniesienia praw wynikajagcych z Umowy, w szczegdlnosci, zbycia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz
obcigzenia, zastawiania praw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy w
roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spdtka cywilna), wniosek o zgode na cesje oraz cesja, muszg
zostac¢ podpisane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikéw spotki).

XV. Waloryzacja wynagrodzenia
§20

1. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, Strony przewiduja mozliwos$é wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2. Podstawg do wprowadzenia zmian w wysokosci stawek jednostkowych netto bedzie zmiana
poziomu cen materiatéw lub kosztédw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Zmiana kazdej ze stawek
jednostkowych netto okreslonych w zataczniku nr 12 do umowy rozpatrywana bedzie niezaleznie.
3. Zmiany w wysokosci stawek jednostkowych netto dokonywane beda na podstawie wniosku
ztozonego przez Strone. Wniosek winien zawieraé w szczegdlnosci:

1) wskazanie stawki lub stawek jednostkowych netto proponowane do waloryzacji;

2) weryfikacje poziomu zmiany cen lub kosztow, o ktérej mowa w ust. 5, sporzagdzong oddzielnie

dla kazdej stawki proponowanej do waloryzacji;
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3) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto obliczonych zgodnie z zasadami, o ktdrych
mowa w ust. 6,
4) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7,
5) w przypadku jezeli planowane do wprowadzenia zmiany prowadzityby do naruszenia progu, o
ktérym mowa w ust. 8, do wniosku nalezy dotgczy¢ dodatkowo dokumenty:
a) wykaz zaktualizowanych stawek jednostkowych netto po dokonaniu korekty, obliczonych
zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1),
b) kalkulacje wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2).
6) szczegdtowa analize opartg na obiektywnych Zrédtach potwierdzajgcych, ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 2 prowadzg do zmiany kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy. Analiza musi uwzglednia¢ okolicznosci, ktére wystepowaty w trakcie sktadania
ofert i wyliczania ceny oferowanej za realizacje przedmiotu zaméwienia oraz te, ktére wystgpity
nagle i spowodowaty zmiane cen. Waloryzacja nie moze stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie moze réwniez prowadzié¢, do zmniejszenia ryzyka
zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli
wzrostu jego wynagrodzenia.
4. Strona bedzie uprawniona do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci stawki lub stawek
jednostkowych netto okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy, jezeli nastgpita zmiana wysokosci
odpowiednich cen lub kosztéw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD o minimum 10%.
5. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztdw zawartych w biuletynie SEKOCENBUD bedzie
prowadzona na ponizszych zasadach:
1) Strony beda braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD (ceny Srednie — roboty
budowlane - region biatostocki),
2) do weryfikacji beda brane tylko i wytgczenie ceny lub koszty, ktére Strona wskaze we wniosku, o
ktédrym mowa w ust. 3,
3) weryfikacja mozliwosci zmiany wysokosci kazdej ze stawek jednostkowych netto okreslonych w
zataczniku nr 1 do umowy bedzie prowadzona oddzielnie,
4) [PW] - poczatkowa warto$¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie:
a) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta — w przypadku,
jezeli odpowiednia stawka jednostkowa netto okreslona zatgczniku nr 1 do umowy, o zmiane ktorej
whnioskuje Strona, nie byta wczesniej zmieniana (jest tozsama ze stawkg okreslong w ofercie
Wykonawcy),
b) biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego w kwartale, w ktérym dokonywana byta ostatnia zmiana
odpowiedniej stawki jednostkowej netto okreslonej zatgczniku nr 1 do umowy w przypadku, jezeli
przedmiotowa stawka byta wczesniej zmieniana.
5) [KW] korncowa wartos¢ odpowiedniego poziomu ceny lub kosztu zawartego w biuletynie
SEKOCENBUD bedzie ustalana na podstawie biuletynu SEKOCENBUD obowigzujgcego na kwartat
poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.
6) po ustaleniu poziomu cen, o ktérych mowa w pkt 4) oraz 5), dla kazdej ze stawek jednostkowych
netto wskazanych we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie obliczony wskaznik zmiany wartosci
[WZW] jako stosunek koricowej wartosci do poczatkowej wartosci - wedtug wzoru:
WZW = KW / PW
7) Zmiana moze zosta¢ dokonana tylko jezeli obliczony w powyzszy sposéb wskaznik potwierdzi wzrost
lub spadek poziomu ceny lub kosztu o minimum 10 %, tj jezeli:
WZW > 1,1 lub WZW < 0,9
6. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji zaktualizowanych stawek
jednostkowych netto okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy, ktdrych dotyczy sktadany wniosek.
Zaktualizowana wysokosc¢ zostanie obliczona wedtug wzoru:
zcjn = ¢cjn * WZW
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gdzie:

zcjn — zaktualizowana cena jednostkowa netto,

cjn — cena jednostkowa netto obowigzujaca przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, WZW
— wskaznik zmiany wartosci obliczony dla konkretnej ceny jednostkowej netto wedtug zasad
okreslonych w ust. 5.

7. Strona sktadajgca wniosek zobowigzana jest do sporzadzenia kalkulacji wptywu planowanych do
wprowadzenia zmian na wysokos¢ catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Kalkulacja winna
uwzgledniaé w szczegdlnosci:

1) wszystkie zmiany wysokosci stawek jednostkowych netto okreslonych zataczniku nr 12 do umowy
wynikajgce z zapisdw niniejszego paragrafu, tj. zardwno zmiany proponowane do wprowadzenia, jak i
zmiany wczesniej wprowadzone,

2) zrealizowany i rozliczony zakres zamoéwienia,

3) zakres zamoéwienia pozostaty do realizacji.

8. tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie
niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15% pierwotnej wartosci
materiatdw niezbednych do wykonania pozostatej czesci zamdwienia.

9. W przypadku jezeli kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 7 wykazataby, ze w skutek zmian wynagrodzenia
zwigzanych ze ztozeniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, tgczna wartos$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w trakcie obowigzywania Umowy
przekroczytaby prég, o ktérym mowa w ust 8, Strona skfadajgca wniosek skoryguje odpowiednio i
proporcjonalnie wszystkie WZW zawarte we wniosku, ktérym mowa w ust. 3 w taki sposéb, aby tgczna
wartosé wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu w
trakcie obowigzywania Umowy nie przekroczyta progu, o ktérym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, Strona sktadajgca wniosek przeprowadzi ponowng
kalkulacje:

1) zaktualizowanych stawek jednostkowych netto, ktérych dotyczy sktadany wniosek, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 6, ale z wykorzystaniem skorygowanych wskaznikéw zmiany wartosci
[sSWZW],

2) wptywu planowanych do wprowadzenia zmian na wysoko$¢ catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy uwzgledniajgc zaktualizowane stawki jednostkowe netto po dokonaniu korekty.

11. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 6 miesiecy po
zawarciu umowy oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy z zastrzezeniem ust. 12.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, Strona
moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wczesniej niz 4 miesigce od dnia uptywu
terminu sktadania ofert.

13. Strona przyjmujgca wniosek, o ktéorym mowa w ust. 3 moze zazgdac¢ od Strony wnioskujacej
ztozenia wyjasnien, uzupetnien lub dodatkowych kalkulacji, w szczegélnosci jezeli ztozony wniosek jest
niekompletny lub sporzgdzony niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z tresci przedmiotowej umowy.
14. W przypadku rozbieznych stanowisk Stron w szczegdlnosci co do kompletnosci i prawidtowosci
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, wyboru odpowiedniego
biuletynu SEKOCENBUD lub odpowiedniego doboru zawartych w biuletynie cen lub kosztéw,
decydujace bedzie stanowisko Zamawiajgcego.

15. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznaczajg date podpisania aneksu
do umowy. Aneks zawiera¢ bedzie zasady rozliczenia prac wykonanych lub wykonywanych przez
Wykonawce, ktére do momentu zawarcia aneksu nie zostaty odebrane oraz rozliczone. Zaktualizowane
stawki jednostkowe netto obowigzywa¢ beda dla nierozliczonych prac, ktére zostaty wykonane po
ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

16. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych w
niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

17. Wykonawca, w sytuacji o ktorej mowa w ust. 16, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania
takiej zmiany. Zapisy § 8 stosuje sie odpowiednio.

18. W przypadku wprowadzenia waloryzacji stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr
12 do umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca do kazdego kosztorysu
,powykonawczego” , zobowigzany bedzie dotaczy¢:

1) wykaz pozycji przedtozonego kosztorysu powykonawczego, ktére zawierajg ceny jednostkowe
zwaloryzowane na zasadach okres$lonych w niniejszym paragrafie w trakcie realizacji przedmiotowej
umowy,

2) kalkulacje pozycji kosztorysowych wskazanych w pkt 1), wedtug cen jednostkowych obowigzujacych
w dniu podpisania umowy,

3) wartosé¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacjg wprowadzong na podstawie
zapiséw niniejszego paragrafu — dla przedtozonego kosztorysu ,powykonawczego”,

4) skumulowang catkowitg warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana z waloryzacja
wprowadzong na podstawie zapisdw niniejszego paragrafu — uwzgledniajgca wszystkie wczesniejsze
rozliczenia.

19. Jezeli ceny jednostkowe zawarte w przedktadanym kosztorysie ,powykonawczym” zostaty
zmienione zaréwno na zasadach wymienionych w niniejszym paragrafie podac¢ wielko$¢ zmiany
wynagrodzenia przypadajacg na zmiane wprowadzong na podstawie zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.

20. W przypadku, jezeli skumulowana catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia wskazana przez
Wykonawce w kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 18 pkt 4) przekroczy prog wskazany ust. 8 Strony
protokolarnie dokonajg korekty kosztorysu ,powykonawczego”, w taki sposéb, aby do tego
przekroczenia nie doszto. W tym celu do rozliczen, dla ktérych zastosowanie zaktualizowanych cen
jednostkowych netto prowadzitoby do naruszenia progu, o ktérym mowa w ust. 8, stosowane bedg
ceny jednostkowe obowigzujgce w dniu zawarcia umowy (uwzgledniajgce ewentualng zmiane
przeprowadzong na zasadach okreslonych w § 16 ust. 4 pkt 2) pkt 3), pkt 4).

XVI. Odstapienie od umowy
§21

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia ich przerwania.
3. Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub ograniczenia
finansowania dla Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni Zadanie
dofinansowane z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w nastepujacych sytuacjach:
1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia
terminu dodatkowego do spetnienia $wiadczenia;
2) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;
3) w razie razgcego naruszenia innych postanowienn Umowy i nie usuniecia stwierdzonych uchybien
mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;
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4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,
5) koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy;

6) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony zostanie
whniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy lub Wykonawca zakonczyt dziatalnos¢;
7) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy, tj.
niezgodnie z postanowieniami & 4 umowy;

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

utracito moc wigzaca,

10) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonaweca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie
dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie
przystuguje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadnosci wykonania lub wysokosci wynagrodzenia
za roboty dodatkowe lub zamienne.

6. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
wskazania przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ Zadanie
dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ztozone w
terminie 14 dni od ujawnienia przez strone przestanki odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczego6towe:

1) w terminie 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonaweca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych lub robot
budowlanych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia;
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

8. Strony ustalajg, ze w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu
cywilnego dotyczgce wykonania dzieta:

1) w przypadku spetnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu
do rozpoczecia lub wykonczenia Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy,

2) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czeéci z uwagi na spetnienie przestanek, o ktérych mowa
w art. 635 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 pkt 3, jedynie w przypadku, gdy przyczyny odstgpienia bedg wynikaty ze zwtoki
Wykonawcy.
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XVII. Postanowienia koricowe
§22

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamowienia tj. wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz cztonkéw komisji jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Bezusterkowy protokét odbioru koricowego stanowié bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemne;.
Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego.
3. Zgtoszenie gotowosci odbioru koricowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni przed uptywem
terminu realizacji umowy wskazanego w § 8 ust. 1 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty oraz wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty, urzadzenia i inne wymagane przez prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.
4. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koricowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci.
5. Zczynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenie dokonane
w toku odbioru.
6. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
rozpoczyna swéj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. lezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
7. W sytuacji o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu tych wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci usuniecie wad
stwierdzonych w toku odbioru.

XVII. Inne uregulowania prawne
§23

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
3. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,sile wyzszej” nalezy przez to pojecie rozumie¢ stan
zewnetrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie moga) zapobiec
oraz mu sie przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkéw lezgcych w granicach zwyczajnej zapobiegliwosci, w
tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne lub o podobnym
charakterze Ilub skutkach, inne operacje sit zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany
epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu
lub eksportu towaréw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
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5. Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku obcym,
powinna zostaé przedtozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem na jezyk polski.

6. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktérej mowaw § 1
ust. 2 niniejszej umowy.

7. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

8. Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg

Umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) = ——— tel. , e-mail:
b) — tel. , e-mail:

a) = ——— tel. , e-mail:
b) — tel. , e-mail:

Zmiana osob, o ktdrych mowa powyzej, powinna byé dokonana w formie dokumentowej i nie bedzie
traktowana jako zmiana umowy.

9. Z zastrzezeniem wyraznych postanowied niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie pisemne
uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, choéby adresat nie byt obecny lub
z innych powoddw nie odebrat korespondencji lub odméwit jej odbioru.

10. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce adresy
dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-maili.....cccoeevveveeneenne, ytele e,

2) Wykonawca: e-mail: .......ccoeevvveeennenn. SN FaX-Ul e, Stele e
11. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

12. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwiocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, Zze korespondencja
przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za doreczong
prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

13. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng czescig umowy s3:

Zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 - SWZ

Zatacznik nr 3 — Kopia optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia

Zatacznik nr 4 — Kopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zatacznik nr 5 — Karta Gwarancyjna

Zatacznik nr 6 — RODO

Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)

Zatgcznik nr 8 — Protokot odbioru (wzor)
Zatgcznik nr 9 a — Oswiadczenie do ptatnosci przejsciowej (wzor)
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Zatgcznik nr 9 b — Oswiadczenie do ptatnosci koricowej (wzor)

Zatacznik nr 10 - Wzdér oswiadczenia Kierownika budowy do cze$ciowego odbioru robét
Zatgcznik nr 10 - Wzdr oswiadczenia Kierownika budowy do czesciowego odbioru robot
Dodatkowe zatgczniki wprowadzone na dalszym etapie umowy:

Zatgcznik nr 11 — Harmonogram Rzeczowo-terminowo -finansowy

Zatgcznik nr 12 — Kosztorys ofertowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
BUrMIStIZ .ccevveeeiiiiiceee,

Kontrasygnata Skarbnik

33



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zatacznik Nr 5 do UMOWY ......ccvveevieeiricennennensneennns

Tykocin, dnia ......ccoeveuennnnee

(Nazwa Wykonawcy)
-WZOR-
KARTA GWARANCYJINA

(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty WaranCyjnej: .cceeeeeseeceessessesseesssnesessanssesssessassnns
Zamawiajgcy jako Uprawniony: eceececeeseens Wykonawca jako Gwarant:
UMowa NI .o Z2dNia: e r.

Ogolne warunki gwarancji i jakosci
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety nlnlejsza karta gwarancyjnq przedmlot gwaranql
zostat wykonany zgodnie z w ., g
projektows; zasadami wspo’rczesnej wiedzy technlcznej, przeplsaml techmczno - budowlanym|
oraz innymi dokumentami bedgacymi czesciag umowy, o ktérej mowa w pkt 4.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.
Okres gwarancji wyn05| ....... lat (tj: .coeeeee m|e5|qce/y) liczac od dnla splsanla protokotu odbloru
ostatecznego ? A : : A
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
4.6.1 Sity wyzszej;
4.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
4.6.3 Dziatania oséb trzecich;
4.6.4 Szkdd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do umozliwienia podmiotom zewnetrznym wykonanie
robot budowlanych na obiekcie (lub jego czesci) objetym gwarancjg, okreslonym w punkcie 1,
z utrzymaniem warunkéw gwarancji na catym obiekcie przez Gwaranta.
Wydajgc zgode na prowadzenie robdt na obiekcie objetym gwarancjg Gwarant:
a) okresli szczegétowe warunki prowadzenia tych robot i przywrdcenia obiektu do
poprzedniego stanu uzytecznosci oraz wymagane badania,
b) wskaze osobe reprezentujgcg Gwaranta robét, ktéra dokona weryfikacji i odbioru
robdét od podmiotu zewnetrznego.
Obowigzki Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania
gwarancji w nastepujgcych terminach:
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5.1.1 Awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

5.1.2 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu;

5.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

5.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)

wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

5.4 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

a.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac, nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej

7. Przeglady gwarancyjne

a.

b.

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedy odbywac¢ sie raz w roku na wniosek
Zamawiajgcego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od
daty odbioru roboty budowlanej

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych
przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdtowy protokédt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

8. Komunikacja

a.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie
potwierdza zgtoszenie faksem lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefonéw i
adresy.

Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne
uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie
drogg elektroniczng na wskazany adres mailowy Wykonawcy (Gwaranta).

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adresy (mailowy, adresowe) :

WYKONAWCY (GWAFANTA) = covcveeieesieerie ettt ettt et s st tssete st et as st st st sesesessssessesenesansaseseseen
Zamawiajgcego  (UPrawnioNEE0) = oottt sae st st st st e r s
0] zmianach w danych adresowych, strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie.

9.Postanowienia koricowe

9.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.
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9.3 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy.
9.4 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

Podpis/y
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Zatacznik Nnr 6 do UMOWY ......cccvverveeiricennennensnennnns

KLAUZULA RODO

Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 28 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych o), Zamawiajacy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (zwyklych) wytacznie w celu, w zakresie i
na czas niezbedny do naleZzytego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, tak wobec 0sob trzecich, jak i wobec Powierzajgcego, za szkody powstafe
W zwigzku z nieprzestrzeganiem Rozporzadzenia ogdlinego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych niezgodnie z Umowa.

4. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
4.1. nie decydujg o celach i Srodkach przetwarzania danych osobowych;

4.2. nie sg uprawnieni do zaktadania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentéw zawierajgcych
dane osobowe, w tym formularzy zawierajgcych dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci
dokumentow papierowych lub elektronicznych, w szczegdlnosci w poczcie elektronicznej lub na no$nikach, innych
niz wymagane do prawidfowej realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania - w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego- wobec 0s6b fizycznych,
ktérych dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie umowy:

5.1. obowigzku informacyjnego, zgodnie z wymogami okreSlonymi w art. 13 art. 14 Rozporzgdzenia ogdlnego,

5.2. obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreSlonych
w rozdziale Il Rozporzadzenia ogdlnego;

5.3. udzielania Zamawiajagcemu szerokiej pomocy w wywigzywaniu sie z obowigzkow okreSlonych w art. 32-36
Rozporzgdzenia ogolnego.

6. Zamawiajgcy umocowuje Wykonawce do wydawania pracownikom Wykonawcy upowaznien do przetwarzania
danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia ogolnego oraz innymi przepisami powszechnie obowigzujgcymi, w tym wydanymi na podstawie
Rozporzadzenia ogoinego.

8. Przed rozpoczeciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé
wymagane przepisami Rozporzgdzenia ogdlnego Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce nalezytg ochrone
tych danych, w szczegolnoSci zabezpieczajgce powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieupowazniong, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
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9. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobéw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, takze po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.

10. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych
osobowych, w tym o naruszeniach obowigzkow Wykonawcy dotyczacych ochrony powierzonych danych osobowych,
naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewta$ciwego uzycia

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu, na kazde jego Zadanie, informacji na temat
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

12. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu dokonywanie w kazdym
czasie kontroli zgodno$ci przetwarzania powierzonych

do przetwarzania danych osobowych z Rozporzadzeniem ogdinym lub umowg

w miejscach, w ktorych sq one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem
rozpoczecia kontroli,

13. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczno$ci naruszenia
ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjete dziatania zaradcze.

14. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowigzywania umowy.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia ogdinego
oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym wydane na podstawie Rozporzadzenia ogdinego.
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Zatacznik nr. 7 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA
PODWYKONAWCA:

Niniejszym oswiadczam, ze:
1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn.
w catoéci nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposéb catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania
2. Ww. zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
Lo T PP PPPPPPI ZdNia e,
i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.
3. W zwigzku z dokonaniem zaptaty w catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu umowy NI .....ooocciviiiiieeeeeeeeeeeeeeeececeianns Zamawiajgcy nie posiada
zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Podwykonawcy wygasty.

(czytelny podpis, lub podpisz pieczgtkg imienng Podwykonawcy)
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Zatacznik nr. 8 do umowy

Data....ccccceeeeeennn. , MiejscowosC.......ccuveeennnee.
PROTOKOL
odbioru robot (wzér)

Protokodt spisany dnia ..................... Wittteeeutteeeeeetreeeeessareeeesareeeeeans rveeessseseees w sprawie odbioru robét
WYKONANYCR PIrZEZ .ot e e e et e e e e e e e e s snbeeeeessabeeeesesabeeaesennsnreneas
w obiekcie przy Ul ....ccccovveiieiiiiiiiees e, W et ee et r e e et e e e e e e e e e et bt ———eaeaeeeeaeeeaaantaa——rraraaaaaaaeeaaaaannrrre
WE UMOWY / ZIECeNIa/ NI et ZdNia o, na rzecz
YA Yok - Tol= = RSP UPPPPNt
Komisja w skfadzie:
L PP PRSPPI
U PPPTPPIN Ao e
TP PPUPPUPPN B i

po doktadnym zbadaniu zakresu robét wykonanych i zgodnosci z ustaleniami
stwierdza co nastepuje:

1. Roboty wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg pod wzgledem technicznym *) - dobrze, -Zle,
z wadami wymienionymi w zatgczniku nr, ktére Wykonawca zobowigzuje sie usungé w terminie do
dnia: .o .
2. Roboty rozpoczeto dnia .........cueveeeenees zakonczono dn ........cccueeeeenneee. Termin wykonania robét zostat
*) - dotrzymany - przekroczony o ........cccceeeuueee. ANi Z POWOAU....ceeietitieece e
Komisja postanowita:
1. *) Uznad roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem
uzytkownikowi.
2. *) Termin gwarancji wykonanych robdt uptywa z dniem .........ccceeiieiiiieiicciee e
Dodatkowe ustalenia stron:

R 2
U B
TR B o

L 2 e
B e e Lo e
e B e

*) - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 9a do umowy
Data....ccccceeeeeennnn. , MiejscowosC.......ccueeeennnee.

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ (wzor)
Ja (My), nizej podpisany (ni)

.............................................................................................................................................. dziatajac
(VN [0V I=T o 11V I o = N =T o4 OO PPPPPUPUPPPTRN
(petna nazwa Podwykonawcy/dalszego podWYKONAWCY) ......ccocuieeirieeeciieieciee ettt e .
1. Oswiadczam(y), Ze
WYKONAWCA/POAWYKONAWECA. ....cccveiieiiieeiieecee ettt ettt s e e e tee e e be e e ebae e eabeeeareeeearee e saree s
................ (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci
catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w ramach inwestycji pn. ,....cc.c...... " od dnia
................ do dnia .............*, robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
umowy/umow  podwykonawczych — (Nr/z dnia) e
............................................................................................................................ ktorych przedmiot
] =1 a0 1V (o USSP i ktore
to naleznosci zostaty optfacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:
1) W dniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr .................. z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeennns dodnia....ccccceeuunnennnn. , odebrane protokotem odbioru z dnia ........ccceeeuvverennnen.

2) W dniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynlkajqca z
faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamdwienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeens do dnia....cccceeeuunnennnn. , odebrane protokotem odbioru z dnia.........cccceeevenneennn.

2. W zakresie zwigzanym z zap’rata wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstaW|e umow
wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ...ccceeuenee. *, robdt budowlanych/dostaw/ustug,

nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wtasnymi/przy udziale dalszych

pPodWykonawcoOw, tj.: [eeeeccveeeeeciiieeeeciieeeeeas | I ]
4. Jednoczesnie osSwiadczamy, ze w okresie od .................... do i *, w ramach inwestycji
013 VOO ” nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocy dalszych

podwykonawcéw) zadnych robdt budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem
umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/
0sOb uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 9b do umowy
Data....ccccceeeeennnn. , MiejscowosC.......ccueeeennnee.
OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE)J (wz6r)
Ja  (My), niZej POdPISANY  (Ni)eeiiiiiiiiiie et e et e et e e s tee s ete e e ebe e e sateeerraeaesnree s
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca
................................................................................................................. (petna nazwa i adres
Wykonawcy/Podwykonawcy) dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za
realizacje prac podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw
podwykonawczych (nr/z dNia)
........................................................................................................................... za wykonane, w
ramach inwestycji pn. , ” w terminie od dnia ........ccccecuveeennne do dnia .ccceeeeiieiiiiee, , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito
............................................................................................. , i ktére to naleznosci zostaty optacone
na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) W dniu ... zostata dokonana pfatno$¢ naleznosci w kwocie ...
wynikajgca z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia........ueueeee. dodnia....ccceevevennnne. , odebrane protokotem odbioru z dnia.........ccceeevvveeennns

2) W dniu .......... zostata dokonana pfatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamoéwienia wykonane w terminie od
dnia......cceuveees do dnia....ccccerrinnnnnn. , odebrane protokotem odbioru z dnia......ccccccuieiinnnnnenn.
3)....

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [....] wynoszg razem [............... 2] i
stanowig cato$¢ wynagrodzenia przystugujacego .........ccoee...e. (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robdt

budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym 1z zaptatg wynagrodzenia za realizacie uméw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami

wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:
[eerrereeeer e, ]
[eoeeenrrreneeee e, ]

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,”nie wykonywalismy (samodzielnie
oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem
realizowanym na podstawie umow, o ktorych mowa powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/
0s6b uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 10 do umowy

— wz0r oswiadczenia Kierownika budowy do czesciowego odbioru robét

Dotyczy : Umowy nr ..... zdnia...na...... OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY DOCZESCIOWEGO
ODBIORU ROBOT NR... Obejmujacego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do

Na postawie Decyzji o pozwoleniu na budowe nr ..................... Z dnia .ecveeeeeeeeeseseenenn L, Wydanej

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem cze$ciowym nr
obejmujacym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ..do dnia... zostaty
wykonane:

1) Zgodnie z  dokumentami  wymienionymi w  §1 ust.2  ww. umowy.
Z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentéw wymienionych w §1 ust
2 WW. Umowy:

*Niewtasciwe nalezy skresli¢

2) Zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe tj. Decyzj3 o pozwoleniu na budowe
NE e z dnia e r., wydang przez Prezydenta Miasta ..o oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Przy zastosowaniu wytgcznie wyrobow budowlanych zatwierdzonych przez Inspektorow
nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajacych znak CE i B ......ccccevevvvvvveenene.
, a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robdt objetych
przedmiotowym odbiorem czeSciowym materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie
(deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
gwarancje producentéw dla zamontowanych urzadzen) znajdujg sie w biurze Kierownika Budowy
i stanowi¢ beda element dokumentacji odbiorowe;j.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robdét budowlanych objetych odbiorem
czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia...
dokonatem zgtoszenn do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszen.
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