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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogélne — CPV 45453100-8

ST-B-01 Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1

ST-B-02 Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, orynowanie, przemurowanie komina
dymowego i osadzenie wytazéw dachowych — CPV 4526029 + 45261320-3

ST-B-03 Tynki renowacyjne i malowanie — CPV 45410@34 + 45442110-1

ST-B-04 Instalacja odgromowa — CPV 45312311-0

ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45453100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejS'wymagania techniczne dotyez wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach ,Renowacjl budynku kbt Miejskiego dawnej Rezydenciji
Ekonomicznej w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zamowieniach publicznych i realizacji oraz roz#iniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robétetgh
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejgug zestawienie planowanych robét w kolgpidechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a zakprace polegage na przebudowie, mouta remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w éloeym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestriev ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budoyw decyzja administracyjna zezwalzg na rozpoczie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na bugawaz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw ezciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtonontazu — take
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgrzesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczmalwy stwierdzajca jego przydatng do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z obogdujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaarokolicznadici zachodacych

w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonarebét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé
zaprowadzog budove.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikac
prawidtowasci wykonywanych robét budowlanych i zgodich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentagj Projektove.

Kierownik Projektu — Przedstawiciel Inwestora.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisiskie Normy — odniesienie w t&le do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpgaizeh, Zarzdzer lub Norm kedzie rozumiane jako konieczéto

uzyskania zgodrigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawatarzdzeniami i Normami razem,
wihasciwym dla danego zagadnienia.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Technologia wykonania rob6t wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawéggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji prodtde, wytycznych ITB, ogélinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw TechmycinWykonania i Odbioru robét budowlano-
montazowych.

Oferent zapoznaei placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daketasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejptachnologii robot.

Wszelkie niejasnii dotyczice przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjedawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazataeu budowy nagpi protokolarnie w terminie oké®nym
w Umowie.

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy w formie gaznikow do protokotu przekazania placu budowy:

- wymagane uzgodnienia prawne i administracyjnezavie z przekazaniem placu budowy,

- Dziennik Budowy,

- Ksiege Obmiaru Robot,

- Dokumentagj Projektovy (Projekt Budowlany),

- Specyfikacje Techniczne.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniemmdnych medidow spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawiegaje w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodndé rob6t z dokumentacj projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyikachniczne stanowintegralm czes¢ Umowy. Oferent
zapozna siz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daketasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponeptachnologii robét.

Wszelkie niejasnéei dot. przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje gi ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawsdtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uyte materiaty oraz wykonane roboty powinnytagodne z dokumentacjechniczig oraz
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentggprojektovs i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiabdip musiaty by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania
a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaindo zakaczenia i odbioru
robét.

Przed przysfpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie utrzymywat urgdzenia
zabezpieczape ( takie jak: ogrodzenieswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itpodejmie
wszystkie inngrodki niezledne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezgiestwa ruchu kotowego i
pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
niezlzdne ze wzgldow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyijimne uradzenia
zabezpieczafe powinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.zBo@a kontrola stanu i kompleté
oznakowania robot, wraz z jego korgktynikajaca z postpu i lokalizacy robot, spoczywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znesEem wiasnéci publicznej
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialnyozhror urzagdzenr uzbrojenia terenu takich jak:

- przewody, rurocigi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobazany jest do whiwego oznakowania i zabezpieczenia tychydeaa.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub usz&ingeh uradzer ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierikev projektu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikdw
znajdupcych se obrebie prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczeniadsdkodzenia ww. elementow
zieleni Wykonawca ponosi wszalldpowiedzialné¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i
ksztattowaniusrodowiska”.

Wykonawca zobowzany jest do uposzikowania i przywrdcenia na wlasny koszt zielenstinu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich znigrda, naniesienie i rézielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw)



2. MATERIALY

Wykonawca ponosi peqrodpowiedzialnéé za spetnienie wymaggakaosciowych materiatéw gytych do
realizacji rob6t. W terminie wyznaczonym przez Kienika Projektu Wykonawca powinien przedstado
zatwierdzenia informacje dotygze zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania rob6t budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowaniiaidownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych zgodnie
z odebnymi przepisami wydano atest zgodciamagcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forgm

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodngei lub certyfikatu zgodnixi z Polslk Norma lub aprobag techniczg jezeli nie g objgte
certyfikacp w pkt. Poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegd# wymagaj atestow, kada partia materiatdw
dostarczona na bud@wowinna posiadaatest okréajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowgzany jest na biaco kontrolowd jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajce wymaganiom, powinny byrzez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Materiaty nie
spetniajce wymaga jakasciowych Wykonawca wbuduje na witasne ryzyko dicsk z koniecznécig rozbidrki
i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem gkomane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie
warunki sktadowania i przechowywania materiatéw.zRkaczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szlgydlh dlasrodowiska. Wszelkie konsekwencjeyaia
materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawleéeli dokumentacja projektowa i szczeg6towe
specyfikacje techniczne przewidupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w waykeanych
robotach, Wykonawca powinien powiaddriiierownika Projektu o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskgego akceptagj

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest stosowasprzt, ktory gwarantowébedzie wymagas jakos¢ oraz terminowéd
wykonywanych robét. Dobor spiti wymaga akceptacji Kierownika Projektu. Sginaie gwarantujcy
nalezytego wykonania robot zostanie przez Kierownikajéktmi nie dopuszczony do robét.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przest& obowizujacych
ograniczé odnanie obcizen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowanersiyaojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykareatdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Podczas transportu materiatéw po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzef@owizujacych ograniczé odngnie obcizen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoajagalami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawcagtzie usuwat na bigco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetdisvymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. Liczsadkow
transportu bdzie zapewnié@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi Umows.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawtggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji prodtde, wytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw TechmycmWykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoigt zgodnie z Umoyvoraz za jakéc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpgmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot keda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umaleiumentaciji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét érdag wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzfgsowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t i jakdci materiatdw. Pomiary i badania
materiatow Wykonawca powinien prowadzgodnie z warunkami szczeg6towymi oraz olb@wjacymi
normami. Wszystkie koszty zgfiane z organizowaniem i prowadzeniem tych lhggtmosi Wykonawca.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawogdhie zobowazany przeprowadzidodatkowe badania
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych badl@okrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym vegpekoszty te pokrywa Zamawigy.

Do kontroli rob6t i materiatdw dostarczonych na bwel lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Kierownik
Projektu. O zauwanych wadach powiadomi Wykonagy@ w przypadkach szczegélnych — Inwestora-
Zamawiajcego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okdlaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca zobgaainy
jest zapewrd Kierownikowi Projektu maliwos¢ wzigcia udziatu w pobieraniu prébek.

Kierownik Projektu mae pobiera probki i wykonywa badania niezaimie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajicego, wowczas jednak prébki powinnytpobierane w obecdoi Wykonawcy.

6.2. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegotowecgfikacje techniczne wymagagatestow, kada partia
dostarczona na budeypowinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdaesty wydane przez producenta, poparte w raziegay wynikami
wykonanych przez niego bati&opie wynikéw tych bada Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu.
Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do wtaciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm

a/ dziennik budowy

b/ ksihzke obmiaru robét

c/ dokumentagjlaboratoryjma ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki biakientrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy

- dokumentagj projektowy

- protokét przekazania placu budowy

- protokdly z narad i ustaie

- protokoty odbioréw cgsciowych robot

Dokumenty powinny b§ dostpne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu aadk zadanie.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okétac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkakbeslonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéooKierownika Projektu, po wczaiejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wynikimidru Wykonawca wpisuje do lggki obmiaru.
Obmiary powinny b§ przeprowadzone przed odbioreng&zowym lub kaicowym robét. Obmiary rob6t
podlegagcych zakryciu powinny byydokonane prze ich zakryciem, a robot zanigggh w trakcie ich
wykonywania.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irjdaie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu namie.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roktklzaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzzdzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uegglzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicingoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Prinjgdczy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,



- odbidr czsciowy,

- odbiér kacowy (ostateczny),

- odbiér po uptywie gkojmi,

- odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zaragegmu i widcicielom sieci, ponosz wszelkie
koszty zwizane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #la i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zosiarekryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dan czg$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadziokonuje odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokatdw bigacej kontroli jakdci, na
podstawie zgodrigi rob6t z dokumentagijprojektovy | szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, orez
podstawie obmiaru i ewentualnie badentrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiér casciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cegsci robét wraz z ustaleniem naleego wynagrodzenia. W
przypadku gdy Umowa dopuszczas&zowe rozliczenie zamdwienia protokét odbiorg&zdowego robot
stanowi podstagdo wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy (ostateczny)

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robotamgm zadaniu pod wzglem ich ilgci, jakasci i wartdsci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudamwego:

A/ zakaiczenie robdt oraz gotow®do odbioru powinna Kystwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Kierownika Projektu opgsemnym powiadomieniem Zamavdeggo.

B/ odbiér koicowy zadania powinien nagti¢ w terminie ustalonym w Umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakozenia rob6t i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa dokumentow
do odbioru kécowego.

C/ odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauwégo, przy udziale Kierownika Projektu i
Wykonawcy.

D/ komisja dokonuje oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badlapomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonywanych robét z dokumentagrojektovs, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Kienika Projektu.

E/ w czasie odbioru kmowego komisja zapoznaje sowniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kmowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdeajprzewidziane przy
odbiorach kécowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikamhinicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokbioru kaicowego robdt spoggizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawieggo, w ktérym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego robét jest protokét odbiorutawego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami

- szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszcaegdortymenty roboét

- dziennik budowy i kgizke obmiaru

- uwagi i zalecenia Kierownika Projektu , zwlaszpzay odbiorze robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jgk@we wbudowanych materiatow

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementébot, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Kierownika ProjeKamawiagcego i jednostk wspoétinansujca
zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzie roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego njgstowe
do odbioru kécowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odhiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji)

Polega na ocenie wykonanych rob6taasinych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pownis¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego (ostatecznego).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci okresli Umowa zawarta poradzy Zamawiagcym a Wykonawsg.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@e U. z 2013 r. poz. 1409, z 46 zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpislicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzpdzm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochroniegwgmozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zmé
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z4pdzm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 zp6zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfzi(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z40 zm.)

10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 2d8z. 2497)

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimo-montaowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacpfirecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach ,Renowacjl budynku &tz Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w
Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécen
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznajohgs wszystkie czynnii umazliwiajace i magce na
celu wykonanie rozbiérek wygiujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

- rozebranie obrdbek blacharskich dachowych,

- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki eséwki,

- demonta istniegcych wytazéw dachowych (2 szt.),

- rozebranie facenia dachu, wraz z rozebraniemi aésloowe] i wiatrowej,

- usungcie zwietrzatej papy,

- wymiana zniszczonego deskowania (40% @tpowierzchni),

- przemurowanie komina dymowego,

- skucie zniszczonych tynkow zeian elewacii,

- wyw0z gruzu i materiatéw z rozbiérek samochodaamowytadowczymi.



1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikagjizgodne z ST-B-00 ,Wymagania ogdlne” oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi robét rozbiérkowych.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz ich zgodidaz Umowg, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Dla ww. rob6t rozbiérkowych materiaty nie wyptja.

3. SPRZET
Do rozbiérek mane by uzyty dowolny sprzt nie powodujcy przenoszenia ohygien dynamicznych,
udarowych na elementy konstrukcyjgetan i stropéw nie obtych rozbioérlg.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki e odbywa sie samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Przewaony tadunek naley zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Wywdz wzadki od rodzaju
materiatu na odpowiednie wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot rozbiérkowych nale

-oznakowa teren zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowad istniegce kable antenowe,4ne kable elektryczne, tablice informacyjne, uchwgayflag itp.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z. U. Nr 47p0z.401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Materialy i elementy przewidziane do ponownego wiwania lub odzysku natg sktadowd w taki sposab,
aby nie ulegly zniszczeniu lub przekazaotokolarnie Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci rob6t naley prowadzé zgodnie z ST-B-00 ,Wymagania ogélne” oraz z Prigak
Technicznym.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami UmoNoé¢ robét oblicza i
wedtug obmiaréw spogzizonych z natury z uwzgdnieniem wymagéatechnicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie rozbiérek.

Jednostkami obmiarowymas 1 m3, 1 mz.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiucth
ilosci, jakasci i wartcici.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnéci za wykonanie poszczegélnych robét gkag warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

2) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U,Nr 108, poz. 953).

3. Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d2i&.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169. pd850).



ST-B-02 POKRYCIE DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, PRZEMUROWANIE KOMINA DYMOWEGO |
OSADZENIE WYLAZOW DACHOWYCH — CPV 45261210-9 + 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfirecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
wymiany pokrycia dachowego wraz z obrébkami blaskiani w ramach ,Renowacjl budynku Wdu
Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w Tykaeiprzy ul. 11 Listopada 8.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaciji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi tj

- demonta istniegcego pokrycia z dachowki eséwki, wraz z podktadem,

- wymiana zniszczonego deskowania dachu (ptay§0% catéci powierzchni),

- utozenie folii (membrany) wiatroizolacyjnej,

- wykonanie podktadu pod dachégvitaty i kontriaty),

- pokrycie dachu dachéwlceramiczn, wraz z utdeniem gsiorow,

- wykonanie obrébek uszczelnjaych z blachy powlekanej,

- wykonanie rynien dachowych i rur spustowych,

- przemurowanie komina dymowego i wykonanie czdygtonowe,

- powtoki uszczelniajce czapek kominowych, wraz z uzupetnieniem ubytkéygtemem zapraw PCC,

- osadzenie kratek kominowych,

- osadzenie wytazéw dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz ST-B-00
~Wymagania ogélne”.

1 .5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do rob6t dekarskamkipny miet:

- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich oraz by
oznakowane CE,

- deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta. Na opakowaniach
materiatéw do robét dekarskich powinien shajdowé termin przydatnéci do stosowania.

2.1. Folia wiatroizolacyjna (membrana dachowaMedstwowa o gramaturze min. 150 gr/m2

2.2. Dachéwka ceramiczna typu Unicoppo Extra WiRkesso o wym. 490x280 mm (lub réwnowa); waga
4,20 kg/szt.

Zastosowé dachowk o parametrach przevigzajcych PN-EN 490:2000 i PN-B-12020 i DIN EN 1034, j.
- mrozoodporn&t 150 cykli,

- nasgkliwos¢ nie wicksza nk 2%,

- wytrzymaitaé 950N.

2.3. Blacha stalowa powlekana (do obrébek blacharyk

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocywméinej powlekanej

2.5. Laty i kontr faty z tarcicy iglastej nasycokigsy C24

2.6. Deski z tarcicy iglastej nasyconej klasy C@dskowanie)

2.6. Cegta budowlana ceramiczna kl. 15 (przemurdvaomina)

2.7. Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa

2.8. Beton kl. 15 (czapki kominowe)

2.9. Powtoki uszczelniage czapki kominowe powierzchniowo i strukturalrégstemem zapraw PCC

2.9. Wylaz dachowy (okna wytazowe przeszklone),zmr&otnierzem uszczelnigjym

2.10. Wiatrownice, drabinkiniegowe

2.11. Grzebi# okapu

2.12. Kratki kominowe



3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Sposob transportu i skladowania materiatéw powitignzgodny z wymaganiami Producenta poszczegdlnych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Demontaistniepcego pokrycia wraz z podkltadem

Pokrycie dachowe rozbieragcznie. Materiat poza ol budynku znosilub spuszczarynnami w spos6b
zabezpieczapy przed uszkodzeniem.

5.2. Wymiana zniszczonego deskowania z tarcicysigjanasyconej klasy C24 (40% catopowierzchni)

5.3. Utazenie foli (membrany) wiatroizolacyjnej i podktadagpdachowiks.

Utozenie folii

- folie mocuje st do deskowania za pompgwazdzi z szerokim tebkiem lub zszywkami podczas priayba
otacenia, ktéregjdodatkowo dociska do deskowania,

- folie uktad& nadrukiem do goéry, rownolegle do okapu, lekko #gajc, zaczynajc od najnkszego pasa,

- stosowa zaktady 20 cm,

- na kalenicy i narzach dachu, przed pateniem asioréw, naley zastosowatasme uszczelniajca,

- nalezry sklei tasma uszczelniajca polaczenia z obrobkblacharsk nad okapem, petzenia z murem,
kominem lub oknem dachowym. Najetez uszczelni wszystkie otwory w folii,

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) riglevykona rynre z dodatkowego arkusza folii. Arkusz
nalezy wtozy¢ pod najbliszy od gory zaklad railzy pasami, a doinkrawedz zawimé ku garze i przyli na tat
nad przeszkad Rynienk uformowa ze spadkiem na zewinz przeszkody,

- przy elementach wychoglzych ponad dach, felinalezy wywing¢ ku gérze i umocowado wystagcego
elementu.

Podkiad pod dachéwk

Wymagania ogélne:

- w podktadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do mocowania rynien,

- deska czotowa, zaimpregnowamadkiem grzybobdjczym, z tarcicy iglastej nasycdklapy C24,

- laty i kontrfaty (z tarcicy iglastej nasyconeakly C24) do wykonania podktadu powinny énpezekrgj
min.30x50 mm, zaimpregnowaedkiem chroricym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,

- faty i kontriaty naley przybijat do krokwi jednym gweédziem; styki fat powinny znajdowsasic na krokwiach,
- rozstaw osiowy fat i kontriat nale dostosowéa do rodzaju pokrycia.

5.4. Pokrycie dachu dachéwkeramiczg Unicoppo Extra lub rownowag

- mocowanie kadej dachowki gwadziami lub wketami ocynkowanymi wg wskaagroducenta materiatdw
pokryciowych,

- przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinnylwykonane obrébki blacharskie,

- dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeety wzdtuz poszczegoinych
rzedow byt poziomy i jednoczaie dotyka dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek;ghollé od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowekavienma by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynosz 2 mm na 1 mi 30 mm na catej diégorzedu. llos¢ dachéwek na 1 m2 ~ 12,5 szt.

- pozostate wymagania wg PN- 71/B-10241.

5.5.0brobki uszczelnigge

- obrébki blacharskie wykoavytacznie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

- obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

- rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.6. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocywméinej powlekanej

Montaz rynien dachowych.

Rynny naley zakupé jako gotowy wyrdbsrednica 150mm. Rynny powinny &jgczone na zaktad nie mniejszy
niz 20 mm.

Rynny powinny by mocowane za pomgtakéw systemowych do rynien.

Spadki rynien powinny kiynie mniejsze 1ii 0.5 %.

Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10 mm #&j niz brzeg wewntrzny.

Polczenie rynny z rurspustow powinno by wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzitminy
spustovy.

Montaz rur spustowych.

Rury spustowe naty zakupt jako gotowy wyrébsrednica 120mm. Odchylenie rur spustowych od pideu n
powinno by wieksze nk 3 mm na dtuggci 2 m.
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Rury spustowe powinny ldytgczone na zaktad dtugo minimum 20 mm.
Rury naley mocowa do$ciany za pomagprzykrecanych obejm. Obejmy mocowdo sciany za pomog
kotkow.

5.7. Przemurowanie istnigjego komina dymowego ponad dachem

- rozebranie czapki kominowej i gérnych fragment@mina (komin dymowy) oraz ponowne wykonanie gegt
budowlan ceramiczg kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa

5.8. Monta wytaz6w dachowych, z zateniem kotnierzy uszczelnigjych i wypetnieniem wolnych przestrzeni
pianky uszczelniajca.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigrodni
w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podisa

- badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas pogody, przed prapggniem
do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzamoa taty kontrolnej o
diugcici 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchn a
tata nie powinien przekroczy5 mm.

7.2. Odbiér rob6t pokrywczych

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badanie w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych odbidr fdiej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- poditaza (fat),

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawy do odbioru rob6t pokrywczych stanpmastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a take wykonanie w pokryciu zabezpiegézeksploatacyjnych.
7.3. Odbiér obrébek uszczelniaych, rynien i rur spustowych powinien obejmdéwa

- sprawdzenie prawidtovi6 polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

- sprawdzenie prawidtovgoi spadkdow rynien,

Odbiory pozostatych rob6t podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy robot jest:

- 1 m? facenia, izolacji i pokrycia dachu dach@wk
- 1 mb rynien dachowych i rur spustowych

- 1 m2 obrébek blacharskich

- 1 m3 przemurowania kominéw

- 1 m2 osadzonych wytazéw dachowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnéri za wykonanie poszczegoélnych robo6t dlag warunki Umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoaveretodami wytrzymakgiowymi.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathijowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10241 Krycie dachowgkceramiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12029/AzI:1999  Ceramiczne materiaty dekarsRiachowki i gsiory dachowe. Badania.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicjeemgikacja wyrobow.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane.

DIN-1635 Folie izolacyjne

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje Producentéw.

ST-B-03 TYNKI RENOWACYJNE | MALOWANIE — CPV 4541000 0-4 +
45442110-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacy Techniczrg

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkdéw renowacyjnych w ramach ,Renowacjl budynkuzddiu Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w
Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu wykonanie tynkéw renowacyjnych i iaimmlowanie.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.. Ckreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej zostat przedstawiony system wykonywania tynkéwomwacyjnych firmy KEIM, jednak przy robotach
renowacyjnych mdiwe jest wykorzystywanie innych systeméw renowaggh pod warunkiem spetnienia
zalazen opisanych w tej ST. Rozwdania zostaly przedstawione jako clteaie standardu.

2. MATERIALY .

2.1.KEIM Porosan-Trass-Zementputz (lub rownowane)— obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne
tynki podktadowe.

Zaprawa tynkarska posiageysolka zdolnag¢ dyfuzji oraz wysolf przyczepnét do podiaa. Specjalnie
przygotowana zaprawa podtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. KEIM Porodamss-Zementputz
jest odporna na dziatanie szkodliwych gzkiow soli. Jako mostek sczepny na wszystkich chiohn
mineralnych podtzach, rowniez jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Dane techniczne zgodnie z PN-EN 998-1:

- Wytrzymaia¢ nasciskanie po 28 dniach: kategoria CS V& N/mm?),

- Wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej: < 25

— Absorpcja wody: W 2 (hydrofobowy wg DIN V 18 550)

- Przyczepné: > 0,08 N/mm?

- Wspotczynnik przewodzenia ciepfal0, dry:< 0,82 W/(mK), P=50% 0,89 W/(mK), P=90%

(wartcsci z EN 1745)

Zuzycie :

a/ jako obrzutka — ok. 5,0 kg/m2

b/ jako tynk ochronny — ok. 16 kg/mz/1cm
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2.2. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NRlub réwnowane) — stosowany jest jako tynk podktadowy w syseemi
tynkdéw renowacyjnych Porosan przy naprawie powienztynkéw uszkodzonych w wyniku dziatania soli
wewngtrz i/lub na zewntrz:

- do uzupelniania nieréwioi,

- dla uzyskania catkowitej grubo warstwy ponad 40 mm

—w mysl instrukcji WTA jako wyréwnawczy tynk podktadowy.

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:

- Wytrzymata¢ nasciskanie: ok. 4-5 N/mmz, CS I

- Wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej: ok. 8

— Absorpcja wody: > 1,0 kg / m2 po 24 h (zg. z WTA)

- Klasa absorpcji wody: W2

- Przyczepné&t: > 0,08 N/mm? (obraz w przekroju A, B lub C)

- Wspotczynnik przewodzenia ciepet0, dry, mat< 0,82 W/(mK), P=509% 0,89 W/(mK), P=90%
Zuzycie :Ok. 12 kg/mzna kazdy 1cm grubosci.

2.3. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP(lub réwnowane)— jest specjalnym tynkiem o wdeiwosciach
hydrofobowych, stosowanym we wtreach i na zewstrz, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego prze
sole ponad poziomem terenu. Nadageréivniez do powierzchnician naraonych na dziatanie wilgoci w
budynkach historycznych, starym budownictwie, wzange cokotowym, piwnicach, itp.

Po przefilcowaniu tworzy powierzchnd drobnej strukturze.

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:

- Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach: CS 11 (1,5-5 N/mm2)

— Wspdiczynnik przepuszczaléw pary wodnep: ok. 7

— Absorpcja wody: > 0,3 kg / m2 po 24 h (zg. z WTA)

- Przyczepné&t: > 0,08 N/mm? (obraz w przekroju A, B lub C)

- Wspotczynnik przewodzenia ciepfal0, dry:< 0,82 W/(mK), P=509% 0,89 W/(mK), P=90%
(wartasci z EN 1745)

Zuzycie :Ok. 22 kg/mz przy grubosci 2,0 cm.

2.4. KEIM Porosil-Verdunnung (lub rownowane)— jako rozciéczalnik do warstw gruntggych, w
pofaczeniu z KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIMrBsil-Farbe. W razie potrzeby jako rozmzalnik do
KEIM Leichtspachtel w przypadku nanoszenia na b&mmnorkowy. Jako uniwersalriyodek gruntujcy m.in.
do powierzchni poddanych dziataniu czynnikéw atrapgfznych lub silnie piaszgzych sé powierzchni
betonu komérkowego, a tadk jakosrodek gruntujcy do starych, silnie kredagych powtok mineralnych.

2.5. KEIM NHL-Kalkputz-Fein (lub réwnoweane) — jako wierzchnia warstwa tynku, weeatmach i na
zewrytrz, réwniez w obszarach wilgoci. Produkt mga nanosi na dowolne tynki podktadowe, z vaykiem
podtazy gipsowych, plastyczno-elastycznych lub zmygttgch se. KEIM NHL-Kalkputz-Fein stay rowniez
jako warstwa sczepna dla kolejnych warstw tynkowpieanych.

Dane techniczne zg. z PN EN 998-1:

- Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il 1,5-5,0 NAmm

— Wspéiczynnik przepuszczalém pary wodnej: ok. 10

— Absorpcja wody: W 2

- Przyczepn&t: > 0,08 N/mm? (obraz w przekroju A, B lub C)

- Wspolcz. przewodzenia cieptail10,dry, mat< 0,82 W/(mK), P=50% 0,89 W/(mK), P=90%

(zg. z EN 1745)

2.6. KEIM Spachtel(lub rownowane)— spachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako gapwanie dla
farb dyspersyjno-silikatowych, farb silikatowyctynku silikatowego. Osadzanie maty zbrojeniowe;.
Dane techniczne:

- Ciezar wiasciwy: 1,7 g/lcm3

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego przy gruisowarstwy 0,5 mm: Sd=0,08 m

- Przepuszczalrio wody: w=0,7 kg/m2 4h 0,5

2.7. KEIM Granital z palety Exclusiv (lub rownowane)— moze by stosowany na wszystkie podio

mineralne. Dziki swoim wiaciwosciom KEIM Granital nadaje sizaréwno do renowacji starej substancji
budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownietwi
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Dane techniczne:

- Cigzar wiasciwy: ok. 1,45 g/cm?

- Zawart@¢ czesci organicznych: < 5%

- Wartas¢ pH: ok. 11

Wg PNt EN 1062-1

- Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000gf-d)
- Przepuszczalr$é wody w<0,1kg/(m2-h0,5)

(grubas¢ suchej warstwy powtoki ok. 252pum)

- Polysk przy 85°: 0,76

(grubas¢ suchej warstwy ok. 100pum)

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania padtstosowé mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane . Woda do beton@apraw”. Bez badalaboratoryjnych mzna stosowa
wodochgowg wodk pitha.

Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.9. Kruszywa

Piasek powinien spetrdiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralmski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolfa:

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5mm, piasedcednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich
srednioziarnisty odmiany 2,

- do gladzi piasek powinien byrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praaicie 0,5mm.

2.10. Cement
Cement powinien spetriavymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,CementsCi.:
sklad, wymagania i kryteria zgodim dotyczice cementow powszechnegoytku”.

2.11. Inne
Inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektf) odpowiadajce wymaganiom ustawy ,O wyrobach
budowlanych”, o parametrach i wtawosciach nie gorszych od podanych pawjy

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@aastpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniavklnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowe
wiertarce do nakladania i zacierania zapraw - agrggkarski i zwykle nakgdzia tynkarskie (kielnia, paca) do
malowania — pdzel, watek, urgdzenia do malowania natryskowego.

4 TRANSPORT

4.1. Materiaty firmy KEIM (lub réwnowzne materialy renowacyjne) konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach i workach. Dlatego mma je przewoz dowolnymi $rodkami transportu wielkzia
dostosowanego do #oi tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nafechroni przed przemarzeciem.

4.2.Kruszywa (piasek) mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ysertami kruszywa lub jego frakcjami, a ak
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.Wodk, (jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nglelowozic w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrangapskewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wiziej przetrzymywano inne plyny lub substancje guay
zmieni sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Zniszczone tynki naley usuryé na catdci scian elewacyjnych (do gzymsu). W murze ceglanymuwgydpoiny
na gebokas¢ okoto 2 cmSciany doktadnie wyczici¢c na sucho np. szczatkirucian, a nasgpnie usugé kurz
(np. spezonym powietrzem). Spoiny oc&yi¢ metod, scierrs i wypetnic zaprawg np. KEIM Restauro-Fuge lub

14



KEIM Porosan-Ausgleichsputz. Wszelkie zabrudzethiste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzyzgad
usury¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypiglgmzy pomocy np. palnika gazowego.

5.2. Prace tynkarskie

5.2.1 KEIM Porosan- Trass-Zementputz (lub réwnana) - wstépna obrzutka, stanowga pomost dla
utatwienia przyczepngi nastpnych warstw; naktadana w grudod ok, 0,5cm w spos6b brodawkowy, tak by
powierzchnia muru byla przykryta tylko w 50% ok.ghk2. Zaprawa ma@ by mieszana gcznie lub w
mieszarkach wolnospadowych. Nafteja chroné przed zbyt szybkim wyschgdiem. Nasipna warstwa
naktadana po okoto 24h

5.2.2 KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP (lub rownowme) - warstwa wyréwnygga zaktadana przy wkszych
grubdciach tynku i daym stopniu zasolenia. Zaktadany w grétiomin. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie.
Bardzo wany jest spos6b mieszania, aby uzyskadpowiednio wysok porowat@¢. Mozna wy¢ maszyny
typu air-mix, betoniarki 0 wymuszonym mieszaniupkgwnice z rug air-mix, lub mieszadta - kaéwki do
wiertarki, przy zwyktych tynkownicach koniecznetjegycie mieszarki kacowej. Zwykte betoniarki nie nadgj
sig. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Wagstwbrze uszorstéi Zuzycie ok. 12kg/m2 na kaly 1cm;
czas sezonowania 1mm - 1 dzi@.

5.2.3. KEIM Porosan- Trass-Sanierputz-NP (lub rowname) - hydrofobowy tynk renowacyjny,
najwazniejszy tynk systemu; wskazéwki jak wgj. Zakladany min. 2cm, chybze jest w pajczeniu z tynkiem
gruntugcym wowczas cata grubé tego tynku mée by obnizona do 1,5cm. Najlepiej zakitatlav dwdch
warstwach - nie mniej ri 1cm kada. (ok. 11kg/m2 na 1cm — razem 22kg/m2).

5.2.4. KEIM NHL-Kalkputz-Grob (lub réwnowane) - wykonanie tynkéw zewtrznych - pierwsza warstwa,
ok. 13 kg/m2

5.2.5. Wtopienie siatki ndcianach - w celu wzmocnienia tynku.

5.2.6. KEIM NHL-Kalkputz-Fein (lub rbwnowane) - wykonanie tynkoéw zewirznych — druga warstwa, ok.
12 kg/m2

5.2.7. KEIM Porosil-Verdunnung (lub rownowae) - impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionolwy
zewretrznych gtadkich

5.2.8. KEIM Spachtel (lub rownowane) - scalenie tynkow elewacji szpagtggalizacja tynku), jako
przygotowanie dla farb dyspersyjno”silikatowychrbfailikatowych i tynku silikatowego.

5.2.9. Dzialania dodatkowe

- wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szhchip. musz mie¢ co najmniej tak dolar
paroprzepuszczlagé (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; muskyc tez hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2h)

- miejsce styku z gruntem musidgdrebnie opracowane, tak aby ograni€épenetragj wilgoci z gruntu — w
przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - limaacyjnych powinno wykonasie podckcie tynku, w
ktére naley wprowadzé warstwe izolacyjng;

- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a ngphie tynkow WTA — tynki powinny by zakladane ji pod
poziomem gruntu, a ngginie na nie powinno siwylozy¢ izolacje pionow az do min. 10cm nad poziom
gruntu.

5.3. Przygotowanie podiga do malowania

Podiae powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgaajh przyczepn. Dlatego chtonne
podtaze naley zagruntowa preparatem KEIM Spezial-Fixativ jednokrotnie. Mieg uzupetnietynkéw naley
fluatowa oraz po 24 godzinach sphukeods.

5.4. Malowanie tynkéw

Farba silikatowa KEIM Granital z palety Exclusiulfl rownowane) mae by nanoszonaguzlem, watkiem
lub natryskowo. Aby unikgt widocznych palczer pracowd nalezy metody, ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne cafei nalezy malowa bez przerw w pracy.

Warstwa pérednia w razie koniecz§oi rozcieaczona wog w ilosci max 10%. Warstwa kKmwowa w razie
konieczndci rozcienczona wod w ilosci max 5% nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20#gotnosci

wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza i/lub niskiej temperaturze czas sebiai maze ulec
wydtuzeniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykahbadania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz prepardtdwykonania robo6t i przedstasmivyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnieemazwrdci¢ uwag: na terminy przydatrici.

Badania te powinny obejmowawszystkie witiciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatéw okltene w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6injej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny b§ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinby¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umliwi ¢ ocerr wszystkich wymaga a w szczegolnai:

- zgodndgci z dokumentagj projektowvy i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowdci przygotowania podiy,

- mrozoodpornéi tynkdw zewntrznych,

- przyczepnéci tynkéw do poditaa,

- grubdci tynku, Bczna grubéc tynku renowacyjnego nie me by mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzegania wdaiwej diugdci przerw technologicznych gdzy poszczegélnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na nafach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podioa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Jeli
odbidr podiga odbywa si po dhzszym czasie od jego wykonania, riai@odiaze oczyci¢ i umy¢ woda.
7.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.@&hg pozytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinieit bgebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwizan:

- tynk poprawé i przedstawé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykona roboty
tynkowe.

7.3. Odbiér tynkow.

7.3.1. Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacprojektovy.

7.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzoy i odchylenie krawgdzi od linii prostej
nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowej
taty. Odchylenie powierzchni i kraxdzi od kierunku:

- pionowedo - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie magoy¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujcych soli na powierzchni tynkéw, péei itp.,

- trwale $lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenipcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa, sgkania tynkow.

7.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien hypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéra

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziiweosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nafe przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarerbétp
Spos6b obmierzania poszczeg6inych robét ayalprzyjmowa& zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Jezeli Umowa nie stanowi inaczej ptaciesta kady 1 nf wykonania tynkéw ndcianach i kady metr
biezacy oiciezy, opasek i profili cignionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przegk®dawe i
przyjetych przez Zamawiagego wraz ze wszystkimi robotami towarzysgmi i pomochniczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.

PN-EN 1015-3:2000  Metody bada zapraw do muréw. Okéenie konsystenciwiezej zaprawy(za pomog
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000  Metody bada zapraw do muréw. Okéenie konsystencgwiezej zaprawy(za pomog
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw. G#¢ 12. Okrdlenie przyczepnii do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masyktskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wyarag i badania przy odbiorze.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie pré&msgkaw do
murow.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

PN-EN 998-1 Tynki renowacyjne.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich, Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 4
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje Producentéw.

ST-B-04 INSTALACJA ODGROMOWA - CPV 45312311-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SSTgsvymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem demonta
zwodow, uchwytéw i przewoddw odprowadgajch instalacji odgromowych, a ngshie ich odtworzeniem z
wykorzystaniem nowych materiatébw w ramach ,Renowhapgynku Urzdu Miejskiego dawnej Rezydencji
Ekonomicznej w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadivy przy zlecaniu instalacji povwszych robét.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacj Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej nahdabudynku. Niniejsza specyfikacja technicznagzana
jest z wykonaniem nej wymienionych robét:

- demonta istniegcych zwodoéw i przewoddw odprowadzaych wraz przynalsmymi uchwytami,

- monta& odtworzenie nowych zwodéw, przewoddw odprowagtaajh i uchwytow

- podhczenie wykonanej instalacji do istnjeggo uziomu otokowego,

- wymiana zjczy krzyzowych gczacych nowy instalacg z istniejcym uziomem otokowym,

- sporadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SST Zgodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami i oznacgaj
wszystkie prace budowlane zwwane z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobdt zgodnie ze SpecyfikacjTechniczg, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 28 iustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16Atkady,
Warszawa 1988.

17



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycyce materiatéw

Do wykonania instalacji odgromowej mphy¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu akceptagj Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powiniert lokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacg nalezy wykonat z przewodéw stalowych ocynkowanych g 8mm.

Dostarczone na budegwrzewody powinny b proste, czyste od zewnz bez widocznych werow i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski, uchwyty oraz elementy instalacji umieszezow ziemi powinny mi& atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-B-00 ,Wymagania og6ine”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Przewody, zaciski, bednarka wawkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania
elementdéw do instalacji nate unikac ich zanieczyszczenia.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Roboty demontaowe

Demonta istniegcej instalacji wykonywanydalzie bez odzysku elementéw.

Przed przysipieniem do remontu dachu najezdemontowé instalacje.

Elementy stalowe natg pocigé palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajcej na zniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demamntanalery posegregow@i wywiez¢é na uzgodnione z Inwestorem
miejsce sktadowania..

5.3 Sposéb uktadania przewodéw

W catej instalacji wszelkie zagiia przewodéw wykonywane s$agodnymi tukami o promieniu nie mniejszym
niz 25 cm. Wszystkie patzenia przewodéw mugby¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem
pofaczenia jest spawanie przewodowzelenie mana zastosowaspawania, to pgtzenia mog by¢ wykonane
za pomog srub, przy czymdczone przewody powinnyesistyka na diugdci okoto 10 cm. Przewody instalacji
piorunochronnej w c#ci nadziemnej powinny ky zabezpieczone przed korgzjprzez ocynkowanie,
pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania inatgil nie wolno stosowalinek lub petéw aluminiowych.
Nie wolno te. stosowa linek stalowych, tylko ocynkowane gty stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (zhcza krzyowe) umieszcza sina kadym przewodzie uziemiggym na wysokéci ujednoliconej w
zakresie 30 + 180 cm nad zigmiZaciski stig do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw
oporndci uziomu. Sposéb ich wykonania (najéziej dwie sruby zaciskowe) musi unabwi ¢ tatwe odjczenie
przewodu uziemiarego od przewodu odprowadgzaggo w chwili przeprowadzania pomiaréw opdaio

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawrigi instalacji naley wykona zgodnie z Polsk Normg .Wartg¢ oporngci uziemienia nie
moze by wicksza od 30 omow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna¢hyrzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,ugami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montzowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wyhirgka |.: Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. €& D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elgitne i piorunochronie w
budynkach #yteczndci publicznej. Warszawa, 1TB2004. [6] Markiewidz.: Instalacje elektryczne.
Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.
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Kazda dostarczona partia materialtdw powinna lrgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. di ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy faz robo6t uzna za
niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragjdzt badanie ponownie.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas moaatzu.

Badania powinny obejmowanastpujace czynnéci:

- oglkdziny cz$ci nadziemnej - polegajone na sprawdzeniu zgodisdbz dokumentagj projektowva,

- rozmieszczenia poszczegolnych elementowdrenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiard
rodzaju pojczen elementéw instalacji odgromowej,

- sprawdzanie ggtosci polaczen, ktore naley wykona za pomog omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przyczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej dewau uziemiajcego na wybranych
losowo ga¢ziach uradzenia,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory natevykona mostkiem do pomiaru uzienfidub metod technicza.
Pomiary nalgy wykona® co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzéé obwdd uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie lekgzym najmniejszliczbe punktéw pomiarowych P naitg
okresli¢ z zalenosci P=0,01-L + 2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej waitcezystancji uziomu natgy zainstalowéa dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowezado uzyskania wymaganej opokeo

7. ODBIOR ROBOT

Po przeprowadzeniu pomiaréw opofaoinstalacji przewidzianych dla danego rodzajbdtonaley dokong
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycteéziowych,

- protokoty bada.

7. 1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacjkenawca zobovgizany jest do dostarczynwestorowi
dokumentagj powykonawca urzadzenia piorunochronnego a w szczegédito

- dokumentagj techniczi z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- protokét bada technicznych i pomiaréw kontrolnych.

7.2 Odbidr czsciowy - ramach odbioru ezciowego nalgy dokona kontroli robét ulegajcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie uleenia krytych przewoddéw odprowadzeych i uziemiajcych przed ich zakryciem,

- sprawdzenie instalacji uziemaagj w wykopach przed ich zasypaniem,

7.3.0dbior kacowy - przed przygpieniem do odbioru robét wykonawca powinien:

- przygotowa dokumentagj powykonawcsi,

- przygotowa komplet protokotéw badg

- sporadzi¢ oswiadczenie o zakiwzeniu robot,

- przygotowa metrylke urzadzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/0O = ochiamigromowa
obiektow budowlanych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-00 ,Wyamgeg ogoine”.
Dla zwodéw i przewodéw - [m].

9. WARUNKI PLATNO SCI
Zasady pfatnéci za wykonane roboty ok§kajg warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpecia — cz$¢ : 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje (Dz.U. Nr 75 p620).

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowag4cA3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageaiezycia.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t  Bwthnych. Czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigfieczndci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.

19



