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SPIS TREŚCI 
 
ST-B-00 Wymagania ogólne – CPV 45453100-8 
ST-B-01 Roboty rozbiórkowe – CPV 45111300-1 
ST-B-02 Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, orynnowanie, przemurowanie komina 

dymowego i osadzenie wyłazów dachowych – CPV 45261210-9 + 45261320-3 
ST-B-03 Tynki renowacyjne i malowanie – CPV 45410000-4 + 45442110-1 
ST-B-04 Instalacja odgromowa – CPV 45312311-0 
 
 
ST-B-00 WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45453100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach „RenowacjI budynku Urzędu Miejskiego dawnej Rezydencji 
Ekonomicznej w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
zaprowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Kierownik Projektu – Przedstawiciel Inwestora. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, 
właściwym dla danego zagadnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym 
w Umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy: 
- wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne związane z przekazaniem placu budowy, 
- Dziennik Budowy, 
- Księgę Obmiaru Robót, 
- Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany), 
- Specyfikacje Techniczne. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty 
z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część Umowy. Oferent 
zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że 
Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania 
a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 
zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie 
wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i 
pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności 
oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:  
- przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów 
zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i 
kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego 
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
 



 4 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót. W terminie wyznaczonym przez Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte 
certyfikacją w pkt. Poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały nie 
spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki 
i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie 
warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia 
materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o takim zamiarze z odpowiednim 
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość 
wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Kierownika Projektu. Sprzęt nie gwarantujący 
należytego wykonania robót zostanie przez Kierownika Projektu nie dopuszczony do robót. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materiałów po 
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania 
materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi 
normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Kierownik 
Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych – Inwestora-
Zamawiającego. 
6.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić Kierownikowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Kierownik Projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt 
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu. 
Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Kierownika Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót 
podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 
wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy (ostateczny), 
- odbiór po upływie rękojmi, 
- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie 
koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do 
odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na 
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W  
przypadku gdy Umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót 
stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4. Odbiór końcowy (ostateczny) 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w Umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Kierownika Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów 
do odbioru końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Kierownika Projektu i 
Wykonawcy. 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Kierownika Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 
zamówienie (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego (ostatecznego). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności określi Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. 
zm.) 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, 
poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2041) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
 

ST-B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45111300-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych w ramach „RenowacjI budynku Urzędu Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w 
Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozebranie obróbek blacharskich dachowych, 
- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych, 
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki esówki, 
- demontaż istniejących wyłazów dachowych (2 szt.), 
- rozebranie łacenia dachu, wraz z rozebraniem deski okapowej i wiatrowej, 
- usunięcie zwietrzałej papy,  
- wymiana zniszczonego deskowania (40% całości powierzchni),  
- przemurowanie komina dymowego, 
- skucie zniszczonych tynków ze ścian elewacji, 
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi. 
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1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z ST-B-00 „Wymagania ogólne” oraz 
obowiązującymi normami i wytycznymi robót rozbiórkowych. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Umową, SST i poleceniami 
Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla ww. robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek możne być użyty dowolny sprzęt nie powodujący przenoszenia obciążeń dynamicznych, 
udarowych na elementy konstrukcyjne ścian i stropów nie objętych rozbiórką. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wywóz w zależności od rodzaju 
materiału na odpowiednie wysypisko. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-oznakować teren zgodnie z wymogami BHP, 
-zdemontować istniejące kable antenowe, luźne kable elektryczne, tablice informacyjne, uchwyty do flag itp.  
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47poz.401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały i elementy przewidziane do ponownego wbudowania lub odzysku należy składować w taki sposób, 
aby nie uległy zniszczeniu lub przekazać protokolarnie Inwestorowi.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z ST-B-00 „Wymagania ogólne” oraz z Projektem 
Technicznym.    
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się 
według obmiarów sporządzonych z natury z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i projekcie rozbiórek.  
Jednostkami obmiarowymi są:- 1 m³, 1 m². 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia  (Dz.U,Nr 108, poz. 953). 
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650). 
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ST-B-02 POKRYCIE DACHOWE, OBRÓBKI  BLACHARSKIE, 
ORYNNOWANIE, PRZEMUROWANIE KOMINA DYMOWEGO I 
OSADZENIE WYŁAZÓW DACHOWYCH – CPV 45261210-9 + 45261320-3   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w ramach „RenowacjI budynku Urzędu 
Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi tj.: 
- demontaż istniejącego pokrycia z dachówki esówki, wraz z podkładem, 
- wymiana zniszczonego deskowania dachu (przyjęto 50% całości powierzchni), 
- ułożenie folii (membrany) wiatroizolacyjnej, 
- wykonanie podkładu pod dachówkę (łaty i kontrłaty), 
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną, wraz z ułożeniem gąsiorów, 
- wykonanie obróbek uszczelniających z blachy powlekanej, 
- wykonanie rynien dachowych i rur spustowych, 
- przemurowanie komina dymowego i wykonanie czapki betonowe, 
- powłoki uszczelniające czapek kominowych, wraz z uzupełnieniem ubytków, systemem zapraw PCC, 
- osadzenie kratek kominowych, 
- osadzenie wyłazów dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST-B-00 
„Wymagania ogólne”. 
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do robót dekarskich powinny mieć: 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz być 
oznakowane CE, 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. Na opakowaniach 
materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
 
2.1. Folia wiatroizolacyjna (membrana dachowa) trójwarstwowa o gramaturze min. 150 gr/m2 
2.2. Dachówka ceramiczna typu Unicoppo Extra Winter Rosso o wym. 490x280 mm (lub równoważna); waga 
4,20 kg/szt. 
Zastosować dachówkę o parametrach przewyższających PN-EN 490:2000 i PN-B-12020 i DIN EN 1034, tj. : 
- mrozoodporność 150 cykli,  
- nasiąkliwość nie większa niż 2%,  
- wytrzymałość 950N. 
2.3. Blacha stalowa powlekana (do obróbek blacharskich) 
2.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
2.5. Łaty i kontr łaty z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24 
2.6. Deski z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24 (deskowanie) 
2.6. Cegła budowlana ceramiczna kl. 15 (przemurowanie komina) 
2.7. Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa 
2.8. Beton kl. 15 (czapki kominowe) 
2.9. Powłoki uszczelniające czapki kominowe powierzchniowo i strukturalnie; systemem zapraw PCC 
2.9. Wyłaz dachowy (okna wyłazowe przeszklone), wraz z kołnierzem uszczelniającym 
2.10. Wiatrownice, drabinki śniegowe 
2.11. Grzebień okapu 
2.12. Kratki kominowe 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami Producenta poszczególnych 
materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Demontaż istniejącego pokrycia wraz z podkładem 
Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
5.2. Wymiana zniszczonego deskowania z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24 (40% całości powierzchni) 
5.3. Ułożenie foli (membrany) wiatroizolacyjnej i podkładu pod dachówkę. 
Ułożenie folii 
- folię mocuje się do deskowania za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywkami podczas przybijania 
ołacenia, które ją dodatkowo dociska do deskowania, 
- folię układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa, 
- stosować zakłady 20 cm, 
- na kalenicy i narożach dachu, przed położeniem gąsiorów, należy zastosować taśmę uszczelniającą, 
- należy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia z murem, 
kominem lub oknem dachowym. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w folii, 
- powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii. Arkusz 
należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę 
nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, 
- przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego 
elementu. 
Podkład pod dachówkę 
Wymagania ogólne: 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien, 
- deska czołowa, zaimpregnowana środkiem grzybobójczym, z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24, 
- łaty i kontrłaty (z tarcicy iglastej nasyconej klasy C24) do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 
min.30x50 mm, zaimpregnowane środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi, 
- łaty i kontrłaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
- rozstaw osiowy łat i kontrłat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 
5.4. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną Unicoppo Extra lub równoważną 
- mocowanie każdej dachówki gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych, 
- przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
- dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykać dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od 
sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki 
wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Ilość dachówek na 1 m² ~ 12,5 szt. 
- pozostałe wymagania wg PN- 71/B-10241. 
5.5.Obróbki uszczelniające 
- obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.6. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
Montaż rynien dachowych. 
Rynny należy zakupić jako gotowy wyrób, średnica 150mm. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy 
niż 20 mm. 
Rynny powinny być mocowane za pomocą haków systemowych do rynien.  
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny.  
Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę 
spustową. 
Montaż rur spustowych. 
Rury spustowe należy zakupić jako gotowy wyrób, średnica 120mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. 
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Rury spustowe powinny być łączone na zakład długości minimum 20 mm.  
Rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm. Obejmy mocować do ściany za pomocą 
kołków. 
 
5.7. Przemurowanie istniejącego komina dymowego ponad dachem 
- rozebranie czapki kominowej i górnych fragmentów komina (komin dymowy) oraz ponowne wykonanie cegłą 
budowlaną ceramiczną kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa 
5.8. Montaż wyłazów dachowych, z założeniem kołnierzy uszczelniających i wypełnieniem wolnych przestrzeni 
pianką uszczelniającą. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór podłoża 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas pogody, przed przystąpieniem 
do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać mocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
7.2. Odbiór robót pokrywczych 
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których odbiór później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawy do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
7.3. Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowość połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
Odbiory pozostałych robót podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- 1 m² łacenia, izolacji i pokrycia dachu dachówką 
- 1 mb rynien dachowych i rur spustowych 
- 1 m² obróbek blacharskich 
- 1 m³ przemurowania kominów 
- 1 m² osadzonych wyłazów dachowych 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki Umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-D-94021   Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10241   Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12029/Azl:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-12050  Ceramiczne cegły budowlane. 
DIN-1635  Folie izolacyjne 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje Producentów.   
 
 

ST-B-03 TYNKI RENOWACYJNE I MALOWANIE – CPV 4541000 0-4 + 
45442110-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków renowacyjnych w ramach „RenowacjI budynku Urzędu Miejskiego dawnej Rezydencji Ekonomicznej w 
Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie tynków renowacyjnych i ich pomalowanie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Poniżej został przedstawiony system wykonywania tynków renowacyjnych firmy KEIM, jednak przy robotach 
renowacyjnych możliwe jest wykorzystywanie innych systemów renowacyjnych pod warunkiem spełnienia 
założeń opisanych w tej ST. Rozwiązania zostały przedstawione jako określenie standardu. 
 
2. MATERIAŁY . 
2.1. KEIM Porosan-Trass-Zementputz (lub równoważne) – obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne 
tynki podkładowe. 
Zaprawa tynkarska posiada wysoką zdolność dyfuzji oraz wysoką przyczepność do podłoża. Specjalnie 
przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych WTA. KEIM Porosan-Trass-Zementputz  
jest odporna na działanie szkodliwych związków soli. Jako mostek sczepny na wszystkich chłonnych, 
mineralnych podłożach, równie ż jako obrzutka pod tynki podkładowe.  
Dane techniczne zgodnie z PN-EN 998-1: 
− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS IV (≥ 6 N/mm²),  
− Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ≤ 25 
− Absorpcja wody: W 2 (hydrofobowy wg DIN V 18 550)  
− Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² 
− Współczynnik przewodzenia ciepła: λ 10, dry: ≤ 0,82 W/(mK), P=50% ≤ 0,89 W/(mK), P=90%  
(wartości z EN 1745) 
Zużycie :  
a/ jako obrzutka – ok. 5,0 kg/m2 

b/ jako tynk ochronny – ok. 16 kg/m2/1cm 
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2.2. KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP (lub równoważne) – stosowany jest jako tynk podkładowy w systemie 
tynków renowacyjnych Porosan przy naprawie powierzchni tynków uszkodzonych w wyniku działania soli 
wewnątrz i/lub na zewnątrz: 
− do uzupełniania nierówności, 
− dla uzyskania całkowitej grubości warstwy ponad 40 mm 
− w myśl instrukcji WTA jako wyrównawczy tynk podkładowy.  
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1: 
− Wytrzymałość na ściskanie: ok. 4-5 N/mm², CS II 
− Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ok. 8 
− Absorpcja wody: > 1,0 kg / m² po 24 h (zg. z WTA) 
− Klasa absorpcji wody: W2 
− Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (obraz w przekroju A, B lub C) 
− Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10, dry, mat: ≤ 0,82 W/(mK), P=50% ≤ 0,89 W/(mK), P=90% 
Zużycie : Ok. 12 kg/m2 na każdy 1cm grubości. 
 
2.3. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP (lub równoważne) – jest specjalnym tynkiem o właściwościach 
hydrofobowych,  stosowanym we wnętrzach i na zewnątrz, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez 
sole ponad poziomem terenu. Nadaje się również do powierzchni ścian narażonych na działanie wilgoci w 
budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze cokołowym, piwnicach, itp. 
Po przefilcowaniu tworzy powierzchnię o drobnej strukturze.  
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1: 
− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: CS II (1,5-5 N/mm²) 
− Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ok. 7 
− Absorpcja wody: > 0,3 kg / m² po 24 h (zg. z WTA) 
− Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (obraz w przekroju A, B lub C) 
− Współczynnik przewodzenia ciepła: λ 10, dry: ≤ 0,82 W/(mK), P=50% ≤ 0,89 W/(mK),  P=90% 
(wartości z EN 1745) 
Zużycie : Ok. 22 kg/m2 przy grubości 2,0 cm. 
 
2.4.  KEIM Porosil-Verdunnung (lub równoważne) – jako rozcieńczalnik do warstw gruntujących, w 
połączeniu z KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Farbe. W razie potrzeby jako rozcieńczalnik do 
KEIM Leichtspachtel w przypadku nanoszenia na beton komórkowy. Jako uniwersalny środek gruntujący m.in. 
do powierzchni poddanych działaniu czynników atmosferycznych lub silnie piaszczących się powierzchni 
betonu komórkowego, a także jako środek gruntujący do starych, silnie kredujących powłok mineralnych.  
 
2.5.  KEIM NHL-Kalkputz-Fein (lub równoważne) – jako wierzchnia warstwa tynku, we wnętrzach i na 
zewnątrz, również w obszarach wilgoci. Produkt można nanosić na dowolne tynki podkładowe, z wyjątkiem 
podłoży gipsowych, plastyczno-elastycznych lub zmydlających się. KEIM NHL-Kalkputz-Fein służy również 
jako warstwa sczepna dla kolejnych warstw tynków wapiennych. 
Dane techniczne zg. z PN EN 998-1: 
− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II 1,5-5,0 N/mm² 
− Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ok. 10 
− Absorpcja wody: W 2  
− Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (obraz w przekroju A, B lub C) 
− Współcz. przewodzenia ciepła: − λ10,dry, mat: ≤ 0,82 W/(mK), P=50% ≤ 0,89 W/(mK), P=90% 
(zg. z EN 1745) 
 
2.6.  KEIM Spachtel (lub równoważne) – szpachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako przygotowanie dla 
farb dyspersyjno-silikatowych, farb silikatowych i tynku silikatowego. Osadzanie maty zbrojeniowej.  
Dane techniczne: 
- Ciężar właściwy: 1,7 g/cm³  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego przy grubości warstwy 0,5 mm: Sd=0,08 m  
- Przepuszczalność wody: w=0,7 kg/m² 4h 0,5  
 
2.7.  KEIM  Granital z palety Exclusiv (lub równoważne) – może być stosowany na wszystkie podłoża 
mineralne. Dzięki swoim właściwościom KEIM Granital nadaje się zarówno do renowacji starej substancji 
budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie.  
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Dane techniczne: 
- Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm³ 
- Zawartość części organicznych: < 5%  
- Wartość pH: ok. 11  

�Wg PN EN 1062-1  
- Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m²-d)  
- Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m²-h0,5)  
(grubość suchej warstwy powłoki ok. 252µm)  
- Połysk przy 85°: 0,76  
(grubość suchej warstwy ok. 100µm)  
 
2.8.  Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.9.  Kruszywa 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2, 
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
 
2.10.  Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: 
skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
 
2.11.  Inne  
Inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, odpowiadające wymaganiom ustawy „O wyrobach 
budowlanych”, o parametrach i właściwościach nie gorszych od podanych powyżej. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 
wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) do 
malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego. 

 
4 TRANSPORT 
4.1. Materiały firmy KEIM (lub równoważne materiały renowacyjne) są konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały 
płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.  
4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 
nadmiernym zawilgoceniem.  
4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża 
Zniszczone tynki należy usunąć na całości ścian elewacyjnych (do gzymsu). W murze ceglanym wykuć spoiny 
na głębokość około 2 cm. Ściany dokładnie wyczyścić na sucho np. szczotką drucianą, a następnie usunąć kurz 
(np. sprężonym powietrzem). Spoiny oczyścić metodą ścierną i wypełnić zaprawą np. KEIM Restauro-Fuge lub 
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KEIM Porosan-Ausgleichsputz. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy 
usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

 
5.2. Prace tynkarskie 
5.2.1 KEIM Porosan- Trass-Zementputz (lub równoważne) - wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla  
ułatwienia przyczepności następnych warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, tak by 
powierzchnia muru była przykryta tylko w 50% ok. 5kg/m2. Zaprawa może być mieszana ręcznie lub w 
mieszarkach wolnospadowych. Należy ja chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa 
nakładana po około 24h  

 
5.2.2 KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP (lub równoważne) - warstwa wyrównująca zakładana przy większych 
grubościach tynku i dużym stopniu zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. 
Bardzo ważny jest sposób mieszania, aby uzyska ć odpowiednio wysoką porowatość. Można użyć maszyny 
typu air-mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła - końcówki do 
wiertarki, przy zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają 
się. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwę dobrze uszorstnić. Zużycie ok. 12kg/m2 na każdy 1cm; 
czas sezonowania 1mm - 1 dzień (!).  

 
5.2.3. KEIM Porosan- Trass-Sanierputz-NP (lub równoważne) - hydrofobowy tynk renowacyjny,  
najważniejszy tynk systemu; wskazówki jak wyżej. Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z tynkiem 
gruntującym wówczas cała grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej zakładać w dwóch 
warstwach - nie mniej ni ż 1cm każda. (ok. 11kg/m2 na 1cm – razem 22kg/m2). 
 
5.2.4. KEIM NHL-Kalkputz-Grob (lub równoważne) - wykonanie tynków zewnętrznych - pierwsza warstwa,  
ok. 13 kg/m2 
5.2.5. Wtopienie siatki na ścianach - w celu wzmocnienia tynku. 
5.2.6. KEIM NHL-Kalkputz-Fein (lub równoważne) - wykonanie tynków zewnętrznych – druga warstwa, ok.  
12 kg/m2 
5.2.7. KEIM Porosil-Verdunnung (lub równoważne) - impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych  
zewnętrznych gładkich 
5.2.8. KEIM Spachtel (lub równoważne) - scalenie tynków elewacji szpachlą (egalizacja tynku), jako  
przygotowanie dla farb dyspersyjno"silikatowych, farb silikatowych i tynku silikatowego.  
 
5.2.9. Działania dodatkowe   
- wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co najmniej tak dobrą 
paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; muszą być też hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 h)   
- miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby ograniczyć penetrację wilgoci z gruntu – w 
przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych powinno wykonać się podcięcie tynku, w 
które należy wprowadzić warstwę izolacyjną;  
- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – tynki powinny być zakładane już pod 
poziomem gruntu, a następnie na nie powinno się wyłożyć izolacje pionową aż do min. 10cm nad poziom 
gruntu.  

 
5.3. Przygotowanie podłoża do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne 
podłoże należy zagruntować preparatem KEIM Spezial-Fixativ jednokrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy 
fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 
 
5.4. Malowanie tynków 
Farba silikatowa KEIM Granital z palety Exclusiv (lub równoważne) może być nanoszona pędzlem, wałkiem 
lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 
tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy.  
 
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%. Warstwa końcowa w razie 
konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5% nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności 
względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu, wapna, kruszyw 
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie na leży zwróci ć uwagę na terminy przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych 
mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny by ć wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-   prawidłowości przygotowania podłoży,  
-   mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
-   przyczepności tynków do podłoża,  
-   grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm,  
-   wyglądu powierzchni tynku,  
-   prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
-   przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  
-   wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
7.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, d ały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii,  
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.  
7.3. Odbiór tynków.  
7.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  
7.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  
-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów krystalizuj ących soli na powierzchni tynków, ple śni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
7.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien by ć potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
-   ocenę wyników badań,  
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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8.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

 
9.  PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej płaci się za każdy 1 m2 wykonania tynków na ścianach i każdy metr 
bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 
przyjętych przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
murów. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 998-1  Tynki renowacyjne.  
10.2 Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4  
Świadectwa  dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje Producentów.  
 
 

ST-B-04 INSTALACJA ODGROMOWA – CPV 45312311-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu 
zwodów, uchwytów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, a następnie  ich odtworzeniem z 
wykorzystaniem nowych materiałów w ramach „RenowacjI budynku Urzędu Miejskiego dawnej Rezydencji 
Ekonomicznej w Tykocinie przy ul. 11 Listopada 8”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi uchwytami, 
- montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów 
- podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego, 
- wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym, 
- sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, 
Warszawa 1988. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.2. Przewody 
Instalację należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych ø 8mm. 
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
Zaciski, uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 
budownictwie oznaczonym znakiem CE. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
5.2. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje.  
Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z budynku i 
transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z Inwestorem 
miejsce składowania.. 
5.3 Sposób układania przewodów 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym 
niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem 
połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane 
za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji 
piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, 
pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. 
Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 
5.4 Zaciski probiercze 
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w 
zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów 
oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwi ć łatwe odłączenie 
przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności. 
5.5 Badania i uruchomienie instalacji 
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności uziemienia nie 
może być większa od 30 omów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w 
budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje elektryczne. 
Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu.  
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, 
- rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i 
rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 
- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych 
losowo gałęziach urządzenia, 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
Pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie 
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy 
określić z zależności P=O,O1-L + 2. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy 
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły badań. 
 
7. 1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi 
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych. 
7.2 Odbiór częściowy - ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem, 
7.3.Odbior końcowy - przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien: 
- przygotować dokumentację powykonawczą, 
- przygotować komplet protokołów badań, 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót, 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/O = ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych. 
 
8.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-B-00 „Wymagania ogólne”. 
Dla zwodów i przewodów - [m]. 
 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Zasady płatności za wykonane roboty określają warunki Umowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część : 1 Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych charakterystyk, definicje (Dz.U. Nr 75 poz. 690). 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót    Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r. 


