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Tykocin, 21 sierpnia 2019 .
znak RO. 271.2.12.2019

Zamawiajacy przekazuje w zalgczeniu tres¢ zapytart do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia
znak: RO. 271.2.12.2019 z sierpnia br. dot. realizacji zaméwienia publ. pn.: Rozbudowa i modermizacja
infrastruktury wodno — Sciekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP Il — rozbudowa z przebudowa, (moderniza-
cja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng, infrastruktura, techniczng, i zagospodarowaniem terenu oraz
budowa biologicznej oczyszczalni Sciekéw w m. Jezewo Stare wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Tre$¢ zapytan:

1. Do kogo nalezy karczowanie zaro$li | krzakéw w catosci linii ogrodzenia?
Odp. Zamawiajacego: karczowanie krzakéw i zarosli bedzie naleze¢ do wykonawcy.

2. Korona istniejacego drzewa koliduje z budowsa zbiornikéw wyréwnawczych. Czy te drzewo
bedzie usunigte? Prosze o podanie terminu.
Odp. Zamawiajgcego: drzewo zostanie usuniete w terminie do 31 paZdziernika 2019 r.

3. Prosze o zlozenie oswiadczenia przez Zamawiajacego, Ze projektowana technologia
uzdatniania wody bedzie skuteczna w stosunku do usuniecia z wody manganu. Zataczony
projekt na stronie nr 53 przewiduje zloza kwarcowe, ktére w obecnej istniejacej technologii sq
catkowicie nieskuteczne. Zawarto§¢ magnezu w wodzie uzdatnionej na wiw zlozach jest na
poziomie ok. 130 ugil.

Odp. Zamawiajacego: Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjaé zloza filtracyjne o nastepujacych
parametrach (opisane na stronie 53 projektu budowlanego):

warstwa podtrzymujaca:

- Ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos$¢ warstwy 10 cm

- Zloze kwarcowe 0 uziarnieniu 4-8mm, grubo$¢ warstwy 10 cm

- Ztoze kwarcowe 0 uziarnieniu 2-4mm, grubo$¢ warstwy 10 cm

4, Zalaczona dokumentacja projektowa nie przewiduje rowniez ewentualnego usuniecia z wody
mikroorganizmdw, ktérych zawarto$¢ jest badana w zakresie podstawowym przez PSSE (brak
badari na obecno$¢ mikroorganizméw w wodzie surowej).

Odp. Zamawiajacego: istniejaca sytuacja na ujeciu nie wymaga wprowadzania dodatkowych technologii
w celu usuniecia mikroorganizméw.

5. W zwigzku z prawdopodobieristwem diugiego wypracowywania sie technologii na usuniecie
manganu prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 5% lub wydtuzenia terminu realizacji.
Odp. Zamawiajacego: brak podstaw do zmiany warunkéw przewidzianych w dokumentacii
przetargowe).
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