Podlaskie I &

Tykocin, 21.05.2021 r.
znak sprawy: RNZ. 271.2.4.2021

Wyijasnienie i zmiana treSci SWZ - przetarg nieograniczony pn.: ,Budowa $ciezki dydaktycznej
nad rzeka Narew w Tykocinie - zagospodarowanie skarpy i nasadzenia roslinnosci”

. Na podstawie art. 284 ust. 1 - 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zamieszcza tre$¢ wnioskow o wyjasnienie tresci Specyfikacii
warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie nr 1: W zwigzku z rozbieznoscig miedzy zat. 12 Tabela przedmiaru — roslinno$¢, a zat. Nr 2 projekt szaty
roslinnej oraz zat. Nr 3 — charakterystyka szaty roslinnej, dotyczacq ilosci sztuk roslin do posadzenia, prosze o
sprecyzowanie jakg ilos¢ przyja¢ do wyceny. Ponizej zestawienie rdznic:

Nr | Nazwa, opis llo$¢ roslin w tabeli przedmiaru llo$¢ roslin wg zat. Nr 2 projekt
szaty roslinne;

1. | Manna mielec 1146 1677

2. | Kosaciec z0tty 1055 1145

3. | Knie¢ btotna 513 809

4. | Berberys zwyczajny | 28 36

5. | Dzika réza 56 112

Odpowiedz: Zatacznik nr 2 Projekt szaty ro$linnej oraz zatgcznik nr 3 Charakterystyka szaty roslinnej zaktadajq
wykonanie nasadzen roslinnosci wzdtuz catej sciezki dydaktycznej nad rzekg Narew, tj. etap | i etap Il inwestycji.
Zamawiajacy realizuje tylko etap |, tj. do granicy dziatki nr geod. 1497/1 w m. Tykocin, stad wynika réznica
pomiedzy zat. 12 a zat. nr 2 i nr 3. Wtasciwym do oszacowania wyceny roslinno$ci jest zat. Nr 12 Tabela
przedmiaru.

Ponadto w zat. Nr 12 Tabela przedmiaru brakuje:
1. Wierzba biata - 6 szt.
2. Lipa drobnolistna — 5 szt.

Czy te drzewa wchodza w zakres zamdwienia?

Odpowiedz: Drzewa te nie wchodzg w zakres zamowienia, {j. realizacji | etapu inwestycji. Wymienione wyzej
drzewa wchodzg w zakres nierealizowanego Il etapu budowy $ciezki, tj. od granicy dziatki nr 1497/1.

Pytanie nr 2: Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono utrudniony dojazd do skarpy na ktérej majg by¢
prowadzone roboty. Od strony urzedu po lewej i prawej stronie sg nawierzchnie utwardzone z kostki granitowe;j,
ptyt granitowych oraz kamienia polnego. Czy nawierzchnie sg przystosowane do ruchu ciezarowego? Jezeli nie
prosze o informacje czy w wycenie nalezy przewidzie¢ ewentualne odtworzenie nawierzchni utwardzonych.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wskazuje, aby cata komunikacja podczas prac

zwigzanych z realizacjg zaméwienia odbywata sie dojsciem wykonanym z kamienia polnego. Nawierzchnia ciggu
pieszo — rowerowego, wzdtuz ktorego prowadzona bedzie cze$¢ prac zwigzanych z nasadzeniem nie jest
przystosowana do ruchu ciezarowego. Organizacja prac i dobdr odpowiednich $rodkdw transportowych i sprzetu
jest w gestii wykonawcy. Naprawa ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji zamowienia lezy po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wskazuje, ze przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca wykona dokumentacje
zdjeciowa.

Pytanie nr 3: Przedmiot zamdwienia obejmuje nasadzenia wzdtuz nowego ciggu pieszo-rowerowego z kostki
granitowej. Z uwagi na to, iz nie jest on przystosowany do ruchu kotowego prosze o potwierdzenie, ze wjazd
autem na $ciezke nie bedzie mozliwy.

Odpowiedz: Nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ktérego prowadzona bedzie czes¢ prac
zwigzanych z nasadzeniem nie jest przystosowana do ruchu kotowego. Organizacja prac i dobdér odpowiednich
srodkow transportowych i sprzetu jest w gestii wykonawcy. Naprawa ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas realizacji zamowienia lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4: Prosze o podanie wymiaru obrzeza granitowego jakie nalezy zastosowac.
Odpowiedz: obrzeze kamienne 8x20 cm w kolorze szarym na fawie betonowej.

Pytanie nr 5: Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie o$wietlenia?

Odpowiedz: Tak, montaz 4 lamp solarnych zgodnie z dotaczonym projektem do zagospodarowania terenu przy
Urzedzie Miejskim w Tykocinie - aranzacja przestrzeni wokét projektowanej Sciezki edukacyjnej nad rzekg Narew
w Tykocinie- skarpa.

Pytanie nr 6: Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i ustawienie obrzezy
granitowych?

Odpowiedz: Tak, zgodnie z zatacznikiem nr 7 Opis przedmiotu — zat. 10 — opis zaméwienia.

Pytanie nr 7: Podczas wizji lokalnej zauwazyliSmy beton do spionowania kostki granitowej porozlewany po
bokach $ciezki na szeroko$¢ nawet 50 cm. Czy wykonawca Sciezki bedzie zobowigzany do uprzatniecia poboczy
Sciezki? Czy w zakres zadania wchodzi uprzatniecie terenu po wykonawcy nawierzchni $ciezki, czy tylko
rozScielenie 5 cm ziemi w miejscach rabat?

Odpowiedz: Wykonawca $ciezki bedzie zobowigzany do uprzatniecia poboczy Sciezki jak rowniez uprzatniecia
terenu po wykonaniu nawierzchni Sciezki.

Dodatkowe uzupetnienie:

1. Zatgcznik nr 7 opis przedmiotu — zatacznik nr 11 Tabela przedmiaru materiatdw — doprecyzowuije sie pozycje
1 obrzeze Ekobord - jednostka miary — 1532m.

2. W zatgczniku nr 7 opis przedmiotu — zatacznik nr 1 — Projekt szaty roslinnej nad rzekg Narew w Tykocinie —
doprecyzowuije sie, iz Zamawiajacy poprzez konstrukcje stalowa/trejaz wymaga zgodnie z zapisami na str. 9 ww.
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zatgcznika zakupu gotowych zielonych ekrandéw (paneli), ktére sg gotowym
modutem (zgodnie z fot. 3 str. 23 Projektu szaty roslinnej nad rzekg Narew w Tykocinie).

Dodaje sie zatgcznik: zagospodarowanie terenu — skarpa.

Il Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ znak RNZ. 271.2.4.2021 w nastepujacy sposéb:

a. W rozdz. VIl SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA, zapis ,90 od podpisania umowy” otrzymuje
brzmienie ,90 dni od podpisania umowy”.

b. Zatacznik Nr 1 do SWZ: Formularz ofertowy otrzymuje obowigzujace brzmienie zgodne z zatgcznikiem
do niniejszego dokumentu.

c. W zalaczniku Nr 6 do SWZ tj. we Wzorze umowy:

Paragraf 18 otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
niniejszej umowy, w zakresie:

Zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

2.1. w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego okoliczno$ci powodujgce koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnoci,
jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazq sie nieprawidfowe, co spowoduje koniecznosc
Zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagarn Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych;

2.2. w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktorej wprowadzenie
jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje,
Ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych;

Zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zaméwienia, ktore nie byly przewidziane w pierwotnym opisie
przedmiotu zamdwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego obiektu;
zmian obowigzujgcych przepisow, ktore weszty w Zycie po terminie skfadania ofert, powodujgcych konieczno$¢ zmiany
zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczegolno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z
opisu przedmiotu zaméwienia;

zaprzestania Korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zaméwienia lub
Umowie i zastgpienia dotychczasowych postanowienn w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami,
materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwi stronom zmiane Umowy poprzez zmiane obowigzkoéw Wykonawcy lub
opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatdw oczekiwanych
dotychczas przez Zamawiajgcego pod warunkiem, Ze wprowadzone modyfikacje:

- nie zmieniajq przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogolnego charakteru Umowy, a przy tym:
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- 8 niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sq w stanie wykazac.

Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

nieuzasadnionej zwifoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania

przedmiotu Umowy, ktérych obowigzek przekazania wynika z Umowy;

opOZnienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych

aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce

warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku

o ich wydanie;

zmian obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w

szczegolnoSci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien,

zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert;

1. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogq by¢ wprowadzone wyfacznie wtedy, gdy majg one wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpic do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac ponad wszelkq watpliwo$c,
Ze zaistniata zmiana ma bezpoSredni wpfyw na koszty wykonania zamOwienia oraz okreslic stopien, w jakim
wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany. Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku
Zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

2. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
Zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do
Zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
Zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy. Zmiany umowy wymagajgq zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielania zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych ustug,
zgodnych z przedmiotem zaméwienia podstawowego o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4. Inne zmiany umowy mogq nastapic o ile przewiduje je tresc art. 455 ustawy pzp i sq spetnione okolicznosci
bedace ich podstawg wymienione w tym przepisie.

Zat . Elektronicznie
' podpisany przez
obowiazujacy formularz oferty (zat. nr 1 do SWZ) Mari USZ  Mariusz Dudzirski
zagospodarowanie terenu — skarpa Dudziniski pata: 2021.05.21
13:50:48 +02'00'

Kierownik Zamawiajgcego

Sporzadzita: lwona Dworzanczyk
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