

Tykocin, 21.05.2021 r.

znak sprawy: RNZ. 271.2.4.2021

## **Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ – przetarg nieograniczony pn.: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - zagospodarowanie skarpy i nasadzenia roślinności”**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:** W związku z rozbieżnością między zał. 12 Tabela przedmiaru – roślinność, a zał. Nr 2 projekt szaty roślinnej oraz zał. Nr 3 – charakterystyka szaty roślinnej, dotycząca ilości sztuk roślin do posadzenia, proszę o sprecyzowanie jaką ilość przyjąć do wyceny. Poniżej zestawienie różnic:

Nr	Nazwa, opis	Ilość roślin w tabeli przedmiaru	Ilość roślin wg zał. Nr 2 projekt szaty roślinnej
1.	Manna mielec	1146	1677
2.	Kosaciec żółty	1055	1145
3.	Knieć błotna	513	809
4.	Berberys zwyczajny	28	36
5.	Dzika róża	56	112

**Odpowiedź:** Załącznik nr 2 Projekt szaty roślinnej oraz załącznik nr 3 Charakterystyka szaty roślinnej zakładają wykonanie nasadzeń roślinności wzdłuż całej ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew, tj. etap I i etap II inwestycji. Zamawiający realizuje tylko etap I, tj. do granicy działki nr geod. 1497/1 w m. Tykocin, stąd wynika różnica pomiędzy zał. 12 a zał. nr 2 i nr 3. Właściwym do oszacowania wyceny roślinności jest zał. Nr 12 Tabela przedmiaru.


**Ponadto w zał. Nr 12 Tabela przedmiaru brakuje:**

1. Wierzba biała – 6 szt.
2. Lipa drobnolistna – 5 szt.

Czy te drzewa wchodzą w zakres zamówienia?

**Odpowiedź:** Drzewa te nie wchodzą w zakres zamówienia, tj. realizacji I etapu inwestycji. Wymienione wyżej drzewa wchodzą w zakres nierealizowanego II etapu budowy ścieżki, tj. od granicy działki nr 1497/1.

**Pytanie nr 2:** Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauważono utrudniony dojazd do skarpy na której mają być prowadzone roboty. Od strony urzędu po lewej i prawej stronie są nawierzchnie utwardzone z kostki granitowej, płyt granitowych oraz kamienia polnego. Czy nawierzchnie są przystosowane do ruchu ciężarowego? Jeżeli nie proszę o informację czy w wycenie należy przewidzieć ewentualne odtworzenie nawierzchni utwardzonych.



**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, aby cała komunikacja podczas prac związanych z realizacją zamówienia odbywała się dojściem wykonanym z kamienia polnego. Nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego, wzdłuż którego prowadzona będzie część prac związanych z nasadzeniem nie jest przystosowana do ruchu ciężarowego. Organizacja prac i dobór odpowiednich środków transportowych i sprzętu jest w gestii wykonawcy. Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający wskazuje, że przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową.

**Pytanie nr 3:** Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego z kostki granitowej. Z uwagi na to, iż nie jest on przystosowany do ruchu kołowego proszę o potwierdzenie, że wjazd autem na ścieżkę nie będzie możliwy.

**Odpowiedź:** Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż którego prowadzona będzie część prac związanych z nasadzeniem nie jest przystosowana do ruchu kołowego. Organizacja prac i dobór odpowiednich środków transportowych i sprzętu jest w gestii wykonawcy. Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 4:** Proszę o podanie wymiaru obrzeża granitowego jakie należy zastosować.

**Odpowiedź:** obrzeże kamienne 8x20 cm w kolorze szarym na ławie betonowej.

**Pytanie nr 5:** Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie oświetlenia?

**Odpowiedź:** Tak, montaż 4 lamp solarnych zgodnie z dołączonym projektem do zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miejskim w Tykocinie - aranżacja przestrzeni wokół projektowanej ścieżki edukacyjnej nad rzeką Narew w Tykocinie- skarpa.

**Pytanie nr 6:** Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i ustawienie obrzeży granitowych?


**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z załącznikiem nr 7 Opis przedmiotu – zał. 10 – opis zamówienia.

**Pytanie nr 7:** Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy beton do spionowania kostki granitowej porozlewany po bokach ścieżki na szerokość nawet 50 cm. Czy wykonawca ścieżki będzie zobowiązany do uprzątnięcia poboczy ścieżki? Czy w zakres zadania wchodzi uprzątnięcie terenu po wykonawcy nawierzchni ścieżki, czy tylko rozścielenie 5 cm ziemi w miejscach rabat?

**Odpowiedź:** Wykonawca ścieżki będzie zobowiązany do uprzątnięcia poboczy ścieżki jak również uprzątnięcia terenu po wykonaniu nawierzchni ścieżki.

#### **Dodatkowe uzupełnienie:**

1. Załącznik nr 7 opis przedmiotu – załącznik nr 11 Tabela przedmiaru materiałów – doprecyzowuje się pozycję 1 obrzeże Ekobord – jednostka miary – 1532m.
2. W załączniku nr 7 opis przedmiotu – załącznik nr 1 – Projekt szaty roślinnej nad rzeką Narew w Tykocinie – doprecyzowuje się, iż Zamawiający poprzez konstrukcję stalową/trejaż wymaga zgodnie z zapisami na str. 9 ww.



załącznika zakupu gotowych zielonych ekranów (paneli), które są gotowym modulem (zgodnie z fot. 3 str. 23 Projektu szaty roślinnej nad rzeką Narew w Tykocinie).

Dodaje się załącznik: zagospodarowanie terenu – skarpa.

**II.** Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ znak RNZ. 271.2.4.2021 w następujący sposób:

- a. W rozdz. VII SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, zapis „90 od podpisania umowy” otrzymuje brzmienie „90 dni od podpisania umowy”.
- b. **Załącznik Nr 1 do SWZ: Formularz ofertowy** otrzymuje obowiązujące brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego dokumentu.
- c. **W załączniku Nr 6 do SWZ tj. we Wzorze umowy:**

**Paragraf 18 otrzymuje brzmienie:**

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, **w zakresie:**

1) **zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:**


2.1. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

2.2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:

- a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;
- b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu;
- c) zmian obowiązujących przepisów, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia;
- d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienia dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwi stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje:

- nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru Umowy, a przy tym:



- są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać.

2) **zmiany terminu realizacji, w przypadku:**

- a) nieuzasadnionej zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania wynika z Umowy;
  - b) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;
  - c) zmian obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;
1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
  2. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
  4. Inne zmiany umowy mogą nastąpić o ile przewiduje je treść art. 455 ustawy pzp i są spełnione okoliczności będące ich podstawą wymienione w tym przepisie.

**Zał.**

**obowiązujący formularz oferty (zał. nr 1 do SWZ)**

**zagospodarowanie terenu – skarpa**

---

Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Iwona Dworząńczyk