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Budowa $ciezki dydaktycznej nad rzeka Narew w Tykocinie
- przetarg nieograniczony

Wyijasnienie i zmiana tresci SWZ

l. Na podstawie art. 284 ust. 1 — 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zamieszcza tre$¢ wniosku o wyjasnienie
treSci Specyfikacji warunkow zamdwienia (SWZ) wraz z wyjadnieniami Zamawiajacego:

1. Zwracam si¢ z prosha o wydtuzenie terminu z 90 dni na minimum 150 dni. Prace
zelbetowe przy kladce oraz przy wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej nie sa mozliwe do
wykonania w tak krotkim czasie.

Odp. Termin realizacji zostaje przedtuzony z 90 dni na 150 dni.

2. Poz. 14 przedmiaru robét. Prosze o informacje jakich prac dotyczy ta pozycja. W
szczegotach opisane sa rurociagi, studnie, wpusty deszczowe, separator oraz system
rozsaczajacy czego projekt nie zawiera.

Odp. Zamawiajgcy dotgcza nowy przedmiar oraz kosztorys ofertowy.

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zmienia tre§¢ SWZ znak RNZ. 271.2.6.2021 w nastepujacy
sposob:

= wrozdz. VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
zapis ,90 dni od podpisania umowy” otrzymuje brzmienie ,150 dni od podpisania umowy”.

= W rozdz. XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIE OFERT
zapis ,18.06.2021 r.” otrzymuje brzmienie ,21.06.2021 r.”
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