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Postepowanie pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie
- Pomniku historii wraz z modernizacja o$wietlenia ulicznego i przebudowa linii energetycznej
napowietrznej

Na podstawie art. 284 ust. 1 — 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy zamieszcza tre$¢ wnioskdw o wyjasnienie tresci Specyfikacji warunkow
zamobwienia (SWZ) wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego:

Pytania:
1. Ulice Jordyka/Klasztorna. Zgodnie z przedmiarem rob6t nalezy rozebra¢ 580m2 nawierzchni z kamienia

polnego oraz wykona¢ nowg nawierzchnie w ilosci 1846m2 z kamienia polnego z rozbiérki. Prosze o informacje
po czyjej stronie stoi dostawa brakujacego kamienia.

2. Ulice Jordyka/Klasztorna oraz Bernardyiska. Prosze o potwierdzenie, ze kostka granitowa 4/6 oraz 9/11 ma
by¢ koloru szarego.

3. Prosze o potwierdzenie, Ze z tytutu zajecia pasa drogowego Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw
Odpowiedz Zamawiajaceqgo:

Ad. 1. Dostawa brakujacej cze$ci materiatu na nawierzchnie z kamienia polnego jest po stronie wykonawcy robét.
Ad. 2. Kostka granitowa zgodnie z warunkami WUOZ koloru szarego

Ad. 3. Wykonywanie robot drogowych jest zwolnione z opfat za zajecie pasa drogowego.

Pytanie:
Zwracam sie z prosha o udostepnienie profilu kanalizacji deszczowej na ktérym bedzie widoczna:

- pompownia

— wlot grawitacyjny do pompowni

— wylot thoczny z pompowni

— trasa kanatu ttocznego

— rozprezenie

oraz prosimy o podanie parametréw na jaki przeptyw jest projektowana pompownia.

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Wyjasnienie dotyczace kanalizacji deszczowej i pompowni.

Zgodnie z projektem pompownia zlokalizowana jest w projektowanym zbiorniku oznaczonym na profilu jako ,Z”.
Projektowany zbiornik bedzie stuzyt jako zbiornik retencyjny, a zmagazynowana woda bedzie uzytkowana przez
miejskie stuzby komunalne. W zwigzku z powyzszym pompownia bedzie stuzyta jedynie do napetniania zbiornikdw
| urzadzen np. do podlewania zieleni. Nadmiar wody bedzie przelewem trafiat do projektowanej kanalizacii
deszczowej. Pompa o wydajnosci 10 I/s.
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Pytanie:
Prosze o zalgczeniu na stronie Zamawiajgcego kart katalogowych slupéw  o$wietleniowych

stylowych, opraw na w/w slupy oswietleniowe oraz schematéw ztgcz kontrolno-pomiarowych.

Odpowiedz Zamawiajaceqgo:

Karty katalogowe zamieszczamy wraz z niniejszym pismem (zgodnie z zapisami rozdz. IV SWZ Opis przedmiotu
zamdwienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne).

Wg informaciji projektanta branzy elektrycznej w projekcie zawarto wszystkie niezbedne elementy. W projekcie nie
ma zadnego ztgcza kontrolno-pomiarowego.

Pytania:
1. W Kkosztorysie ofertowym ,Budowa i przebudowa ulicy Jordyka i Klasztornej w Tykocinie” w

pozycji nr. 29 ,Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia narzutowego. Wymiary brukowca 13-17 cm. Bruk z rozbiorki.”
Powierzchnia 1846 m2. Do wykonania nawierzchni jezdni zostat przyjety materiat z rozbiérki. Czy zamawiajacy
posiada materiat na wykonanie takiej powierzchni jezdni, bo z rozbiérki drogi uzyskamy 580 m2 ?

2. W kosztorysie w pozycji dotyczacej rozebrania nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowej
zatozone zostato reczne rozebranie ze ztozeniem na paletach. Czy inwestor dostarczy palety na ktérych ma by¢
ztozony materiat?

Odpowiedz Zamawiajaceqgo:

1. Dostawa brakujacej cze$ci materiatu na nawierzchnie z kamienia polnego jest po stronie wykonawcy robdt.

2. Dostarczenie palet lezy po stronie Wykonawcy.

Zat. karty katalogowe

Elektronicznie
RO b e rt podpisany przez Robert

Sidorski

rownils 48mewiejagego

Dokument podlega publikacji na stronie internetowe;
http://bip.um.tykocin.wrotapodiasia.pl/zamwienia_publiczne/przet/
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