

Nasz znak: <b>RNZ. 271.2.4.2022</b>	Dotyczy pisma znak: -	z dnia:	Data 13-05-2022
--	--------------------------	---------	--------------------

Postępowanie pn. **Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie – Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej**

### Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w dniu 12.05.2022 r. o godz. 10<sup>30</sup> w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania.

W przewidzianym w specyfikacji warunków zamówienia terminie tj. do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10<sup>30</sup> wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena oferty (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi
1.	<b>BRUKTON Sp. z o.o.</b> 15-560 Białystok ul. Sowlańska 3B lok. 52	9 280 682,94 zł	<b>18 miesięcy</b> od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego	<b>48 miesięcy</b> od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru zadania publicznego
2.	<b>PROBET Firma Drogowa J.A. Choćko</b> 15-694 Białystok – Fasty ul. Szosa Knyszyńska 2	9 206 269,18 zł	<b>18 miesięcy</b> od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego	<b>48 miesięcy</b> od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru zadania publicznego
3.	<b>Hydros Plus Tomasz Kulesza</b> ul. Zaulek Podlaski 1/u3 15-546 Białystok	9 833 850,00 zł	<b>18 miesięcy</b> od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego	<b>48 miesięcy</b> od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru zadania publicznego